
Código de contrato: 38/20722_00000000000000000000001

Adjudicatario original: MARIENEA BASAURIKO EMAKUMEEN ELKARTEA

Objeto de contrato: Servicio de gestión de la escuela de empoderamiento

Fecha de adjudicación: 03/02/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 01/03/2021

Estado del contrato: Pdte. firma administración

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Basauri

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Basauri

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Pdte. firma administración

Duración del contrato: Meses

Plazo: 12

NIF/CIF: G95694188

Adjudicatario original: MARIENEA BASAURIKO EMAKUMEEN ELKARTEA

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No



Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si
 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No



A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Prórrogas: Importe: 101.200
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 11/11/2021
Fecha final: 28/02/2023
Fichero: Decreto prórroga.pdf
 
Importe: 101.200
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/11/2022
Fecha final: 29/02/2024
Fichero: Decreto firmado.pdf
 
Importe: 101.200
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/10/2023
Fecha final: 28/02/2025
Fichero: 6-Decreto prórroga III.pdf
 

 

 
Finalización
 

Datos Finalización: Fecha: 24/04/2025
Importe: 101.200
Fichero: 4-Resolucion_firma_Alcalde.pdf
 

 



 
 

 
Otros datos


