
Código de contrato: 2019/020/071/071138_0000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE FORMADA POR SEKOOP SEGURTASUNA SL Y
ELECTRIFICACIONES RADIMER SL

Objeto de contrato: Mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas y de seguridad de la
Diputación Foral de Bizkaia durante los años 2019,2020 y 2021

Fecha de adjudicación: 09/07/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 01/11/2019

Estado del contrato: Pdte. firma administración

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Pdte. firma administración

Duración del contrato: Meses

Plazo: 30

NIF/CIF: U95960936

Adjudicatario original: UTE FORMADA POR SEKOOP SEGURTASUNA SL Y ELECTRIFICACIONES RADIMER
SL

Carácter plurianual: Sí

Anualidades: Año: 2.019
Importe: 876.432
 
Año: 2.020
Importe: 1.752.865
 



Año: 2.021
Importe: 1.752.865
 

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.contratacion.euskadi.eus

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://wwww.contratacion.euskadi.eus

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 10.080
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/06/2021
Fecha final: 09/01/2022
Fichero: Modificado.pdf
 
Importe: 9.879,29
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/03/2022
Fecha final: 31/12/2022
Fichero: Acuerdo modificado 2.pdf
 
Importe: 10.103,18
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/04/2023
Fecha final: 31/12/2023
Fichero: Modificados 15 a 17.pdf
 



Importe: 41.519,93
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 07/03/2023
Fecha final: 31/12/2023
Descripción: La cuantia es un decremento de 41519,93
Fichero: Modificados 3 a 14.pdf
 
Importe: 135.265,72
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/05/2023
Fecha final: 31/12/2023
Fichero: Modificados 18 a 20.pdf
 
Importe: 130.370,04
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/12/2023
Fecha final: 31/12/2023
Fichero: Modificado 21.pdf
 

Prórrogas: Importe: 1.677.789
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/11/2021
Fecha final: 31/12/2022
Fichero: Prórroga Consejo.pdf
 
Importe: 1.690.486,54
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/11/2022
Fecha final: 31/12/2023
Fichero: Prórroga 2.pdf
 

 

 
Finalización
 

Datos Finalización: Fecha: 19/06/2025
Importe: 6.739.487,8
Fichero: Liquidación y devolución de garantía.pdf
 

 
 
 



 
Otros datos


