Código de contrato: 2024-01859740_00001

Adjudicatario original: TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSA)

Objeto de contrato: Trabajos de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del proyecto de construcción de la Urbanización de la carretera foral BI-4155 de acceso a Saratxaga Auzoa en Plentzia.

Fecha de adjudicación: 28/10/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 28/10/2024

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Plentzia

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Plentzia

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	6
NIF/CIF:	A28171288
Adjudicatario original:	TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSA)
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 28/04/2025 Importe: 18.114

Otros datos