Código de contrato: DESMA/028SV/20221241_00001

Adjudicatario original: KREAN, S.COOP.

Objeto de contrato: Modificación puntual nº 1 del Plan Especial de Ordenación Urbana del puerto de Zumaia

Fecha de adjudicación: 26/05/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 21/06/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	30
NIF/CIF:	F20545018
Adjudicatario original:	KREAN, S.COOP.
Carácter plurianual:	Sí
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	KONTRATUA-DESMA_028SV_2022-1655446540885-8628481_signed-1655803281480-9142259.p
Anualidades:	Año: 2.022 Importe: 40.777,97 Año: 2.023

Importe: 20.388,98

Año: 2.024
Importe: 40.777,97

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del plazo:
Fecha acuerdo: 09/04/2024
Fecha final: 31/12/2024
Plazo: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resolución Suspensión.pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:
Concepto: Reajuste de anualidades
Fecha acuerdo: 30/11/2022
Fichero: RESOLUCIÓN Reajuste anualidades.pdf

Concepto: REAJUSTE DE ANUALIDADES
Fecha acuerdo: 19/12/2024

Importe: 0,01
Fichero: RESOLUCIÓN Reajuste anualidades.pdf

Finalización

Datos resolución por finalización anómala o anticipada:
Descripción: Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en Ley
Fecha Acuerdo: 02/07/2025
Perdida Garantía: No
Fichero: RESOLUCION CONTRACTUAL.pdf

Datos Finalización:
Fecha: 09/07/2025
Importe: 4.212,6

Fichero:
20223000369-KREAN S. COOP..pdf

Otros datos

Continuidad del contrato:
Sí