Código de contrato: 2023/00241252_00001

Adjudicatario original: PRICEWATERHOUSECOOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L.

Objeto de contrato: Coordinación del desarrollo de la implantación del Sistema de Información para la Gestión del Mantenimiento de Activos de Osakidetza

Fecha de adjudicación: 15/06/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 11/07/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	11/07/2025
NIF/CIF:	B78016375
Adjudicatario original:	PRICEWATERHOUSECOOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2023 00241 Contrato formalizado PRICEWATERHOUSECOOPERS.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 193.600 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 07/06/2024 Fecha final: 11/07/2024 Fichero: Documento anexo-2023 00241 07 Modificacion PRICEWATERHOUSECOOPERS.pdf Importe: 96.800 Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 08/01/2025 Fecha final: 11/01/2025 Importe: 96.800 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 08/01/2025 Fecha final: 11/07/2025 Fichero: Documento anexo-2023 00241 MODIFICACION PRICEWATERHOUSECOOPERS.pdf
Prórrogas:	Importe: 484.000 Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 25/06/2024 Fecha final: 11/01/2025 Fichero: Documento anexo-2023 00241 07 PRORROGA PRICEWATERHOUSECOOPERS.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 08/01/2025

Fecha final: 11/01/2025
Plazo: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fecha acuerdo: 08/01/2025
Fecha final: 11/07/2025
Plazo: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fecha acuerdo: 10/07/2025
Fecha final: 11/01/2026
Plazo: 18 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Documento anexo-2023 00241 MODIFICACION PWC.pdf

Finalización

Otros datos