Código de contrato: CM25/0094470_00001

Adjudicatario original: AUMAVIS Ingenieros, S.L.

Objeto de contrato: Justificación estructural de la cimentación superficial de las naves industriales en las parcelas B.1/B1, B.1/B2 y F.1 del S19 IRai Errota_Ormaiztegi

Fecha de adjudicación: 14/04/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 14/04/2025

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: AZPILUR EUSKADI, S.A.M.P.

Entidad Impulsora: AZPILUR EUSKADI, S.A.M.P.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Días
Plazo:	15
NIF/CIF:	B95683371
Adjudicatario original:	AUMAVIS Ingenieros, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 29/04/2025 Importe: 1.815

Otros datos