Código de contrato: SPRILUR02/2024491_00001

Adjudicatario original: SESTRA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.

Objeto de contrato: Redacción del Proyecto y la Dirección de las Obras de Ejecución de Edificio Industrial y Urbanización Complementaria, en la Parcela denominada Errotazar-Cycobask (Irun)

Fecha de adjudicación: 27/03/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 25/04/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: AZPILUR EUSKADI, S.A.M.P.

Entidad Impulsora: Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	19
NIF/CIF:	B20871596
Adjudicatario original:	SESTRA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 17.629,7 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 28/07/2025 Fecha final: 27/10/2025 Ref. num. expediente: SPRILUR02/2024 Fichero: 2025 07 28 Resolución acuerda modif redaccion Cycobask.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi