Código de contrato: 2019/001/071/071138_00000000000000000001

Adjudicatario original: GIROA, S.A.

Objeto de contrato: Mantenimiento integral de las instalaciones de climatización y calefacción de la Diputación Foral de Bizkaia durante los años 2019, 2020 y 2021

Fecha de adjudicación: 06/06/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 08/07/2019

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	30
NIF/CIF:	A20071429
Adjudicatario original:	GIROA, S.A.
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.019 Importe: 575.746 Año: 2.020 Importe: 720.226 Año: 2.021 Importe: 720.226

Año: 2.019
Importe: 575.746

Año: 2.020
Importe: 720.226

Año: 2.021
Importe: 720.226

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Url:http://www.contratacion.euskadi.eus

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Url:http://www.contratacion.euskadi.eus

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 2.033
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/06/2021
Fecha final: 06/12/2021
Fichero: Modificado.pdf

Importe: 4.138
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 15/03/2022
Fecha final: 31/12/2022
Fichero: Modificado 2.pdf

Importe: 22.938,08
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/12/2022
Fecha final: 28/02/2023
Fichero: Modificado 3.pdf

Importe: 7.678,86
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/02/2023
Fecha final: 31/12/2023
Descripción: Supone un decremento de 7.678,86 €
Fichero: Modificados 4 a 15.pdf

Importe: 140.000
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 01/06/2023
Fecha final: 31/12/2023
Ref. num. expediente: 2019/001/071/07
Descripción: Modificado 16
Fichero: Modificado 16.pdf

Importe: 12.000
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 03/11/2023
Fecha final: 31/12/2023
Fichero: Modificado 17.pdf

Importe: 88.845,11
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/11/2023
Fecha final: 31/12/2023
Descripción: Modificado 18
Fichero: Modificado 18.pdf

Prórrogas:

Importe: 714.447
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 26/11/2021
Fecha final: 31/12/2022
Fichero: Prórroga.pdf

Importe: 719.766,38
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 11/11/2022
Fecha final: 31/12/2023
Fichero: Prórroga 2.pdf

Finalización

Datos Finalización:
Fecha: 04/08/2025
Importe: 3.247.134,99
Fichero: Liquidación y devolución garantía.pdf

Otros datos