Código de contrato: 2022/02109252_00001

Adjudicatario original: ESTUDIO K, S. COOP.

Objeto de contrato: Redacción proyecto básico, proyecto ejecución, dirección facultativa y coordinación seguridad y salud de rehabilitación de la envolvente térmica del hospital de Zamudio

Fecha de adjudicación: 15/12/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 19/12/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	21
NIF/CIF:	F48202402
Adjudicatario original:	ESTUDIO K, S. COOP.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2022 02109 Contrato formalizado ESTUDIO K.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 3.513,76 Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 02/08/2024 Fecha final: 23/06/2025 Fichero: Documento anexo-2022 02109 Modificacion ESTUDIO K S COOP.pdf Importe: 5.553,9 Incremento/Decremento: 14 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 13/08/2025 Fecha final: 06/11/2025 Fichero: Documento anexo-2022 02109 09 MODIF CONTRATO.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 02/08/2024 Fecha final: 23/06/2025 Plazo: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 13/08/2025 Fecha final: 06/11/2025 Plazo: 14 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos