Código de contrato: GE-0016/19583_00000000000000000000001

Adjudicatario original: GARBIALDI, S.A.

Objeto de contrato: Servicio de Limpieza de Centros dependientes del Departamento de Seguridad

Fecha de adjudicación: 13/11/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 10/12/2019

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Seguridad

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	A48408769
Adjudicatario original:	GARBIALDI, S.A.
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.019 Importe: 1.697.000 Año: 2.020 Importe: 6.788.636 Año: 2.021 Importe: 5.100.868

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 393.550 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 04/11/2020 Descripción: Resolución de aprobación de modificación del contrato Fichero: 44. Orden aprobación modificación del contrato.pdf Importe: 376.837 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 06/05/2022 Fecha final: 10/12/2022 Descripción: Modificación del contrato Fichero: 07. Resolución 3ª modificación del contrato Gipuzkoa.pdf
Prórrogas:	Importe: 2.059.468 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 17/11/2021 Fecha final: 10/12/2022 Descripción: Prórroga contrato lote 2 Gipuzkoa Importe: 2.023.000 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 14/11/2022 Fecha final: 10/12/2023 Fichero: RESOLUCIÓN APROBACIÓN SEGUNDA PRÓRROGA LIMPIEZAS GIPUZ GE001619.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 10/12/2023
Importe: 17.690.521,65

Otros datos