
Código de contrato: P20022158196_00001

Adjudicatario original: EPTISA CINSA INGENIERÍA Y CALIDAD, S.A.

Objeto de contrato: Servicio de apoyo a la dirección de las obras de los proyectos contructivos de
supresión de los pasos a nivel de Euba (viario y peatonal) y Bernabeitia (Amorebieta-Etxano)

Fecha de adjudicación: 16/12/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 17/01/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: A48402267

Adjudicatario original: EPTISA CINSA INGENIERÍA Y CALIDAD, S.A.

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No



Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No



 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Prórrogas: Importe: 113.254,13
Incremento/Decremento: 8 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 13/06/2024
Fecha final: 15/01/2025
Fichero: C22021274_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA_EPTISA.pdf
 
Importe: 71.507,25
Incremento/Decremento: 8 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/11/2024
Fecha final: 27/08/2025
Fichero: C22021274_RESOLUCIÓN_PRORROGA_EPTISA.pdf
 
Importe: 23.744,25
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/09/2025
Fecha final: 27/11/2025
Fichero: C22021274_RESOLUCIÓN_PRÓRROGA.pdf
 

 

 
Finalización
 



 
 

 
Otros datos


