Código de contrato: 2/2023793_00001

Adjudicatario original: TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.

Objeto de contrato: Redacción de Proyecto constructivo de pretratamiento y decantador primario para mejora de la actual depuradora situada en el polígono industrial Goiain, en Legutio (Álava).

Fecha de adjudicación: 12/06/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 23/06/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Alava Agencia de Desarrollo, S.A.

Entidad Impulsora: Álava Agencia de Desarrollo, S.A.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	7
NIF/CIF:	A28171288
Adjudicatario original:	TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 31.641,5 Incremento/Decremento: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 22/04/2024 Fecha final: 22/01/2025 Ref. num. expediente: 2/2023 Fichero: 2-AADTYPSA2.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 21/02/2025 Fecha final: 31/08/2025 Plazo: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Informe ampliacion plazo.pdf Fecha acuerdo: 23/05/2025 Fecha final: 31/10/2025 Plazo: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: acta suspensión.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos