Código de contrato: 2025/0002/073/101139_00001

Adjudicatario original: CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES SA Y COMSA SA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, abreviadamente UTE MEJORA CARRETERA ZALDIBAR

Objeto de contrato: Mejora de la carretera N-634 entre el PK 72+000 y el PK 73+500 en Zaldibar.

Fecha de adjudicación: 10/07/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 15/07/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	18
NIF/CIF:	U22624902
Adjudicatario original:	CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES SA Y COMSA SA, UNIÓN TEMPORAL EMPRESAS LEY 18/1982, abreviadamente UTE MEJORA CARRETERA ZALDIBAR
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	CONTRATO.pdf

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: Responsable del contrato / Dirección facultativa Fecha acuerdo: 11/09/2025 Fichero: Sustitución director facultativo 2025_0002.pdf

Finalización

Otros datos