Código de contrato: 20/22763_00001

Adjudicatario original: UTE EDS-AYU

Objeto de contrato: Servicios de redacción de proyecto y ejecución de la obra, hasta la total puesta en marcha de la infraestructura de electrificación de las cocheras, para satisfacer las necesidades de electromovilidad de la flota de autobuses de la CTSS (NEXT GENERATION)

Fecha de adjudicación: 13/01/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 26/01/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Entidad Impulsora: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	1
NIF/CIF:	U0003999
Adjudicatario original:	UTE EDS-AYU
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Contrato-EDS-AYU_es_eu_completo_ok_firmado-1674735339428-9438300.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 417.450
Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/06/2023
Fecha final: 01/07/2024
Fichero: CTSS- Modificación electrificación cocheras cubrición completa parking obra firmado.pdf

Importe: 131.999,41
Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 31/01/2025
Fecha final: 30/06/2025
Fichero: CTSS- Modificación electrificación cocheras actuaciones finales_ok_firma.pd

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 02/05/2023
Fecha final: 05/03/2024
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: CTSS- Modificación electrificación cocheras ampliación plazo revisión proyecto_firmado.pdf

Fecha acuerdo: 02/06/2023
Fecha final: 15/05/2024

Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: CTSS- Segunda modificación electrificación cocheras ampliación plazo fdo.p

Fecha acuerdo: 28/07/2023
Fecha final: 15/09/2024
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: CTSS- Modificación contrato electrificación cocheras nuevo plazo supervisió
proyecto modificado cubrición_firmado.pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:

Concepto: actuaciones necesarias para la sustitución de barras, descritas en el Expos
V, en los términos previstos en la “Memoria Técnica malla espacial”
Fecha acuerdo: 17/09/2025
Importe: 188.020
Fichero: CTSS- Modificación electrificación cocheras cambio barras estructura metálica_firma.pdf

Finalización

Otros datos