Código de contrato: 4464665_00000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE SERIKAT PME (EXP.4464)

Objeto de contrato: Servicio de desarrollo y mantenimiento del Entorno Informacional bajo la modalidad de acuerdo de nivel de servicio (ANS)

Fecha de adjudicación: 22/09/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 02/11/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: LANTIK

Entidad Impulsora: LANTIK

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	U0002309
Adjudicatario original:	UTE SERIKAT PME (EXP.4464)
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.021 Importe: 153.686,15 Año: 2.022 Importe: 922.116,8 Año: 2.023 Importe: 768.430,65

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 922.116,8
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/07/2023
Fecha final: 01/11/2024
Ref. num. expediente: 4464

Importe: 461.058,4
Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 11/09/2024
Fecha final: 01/05/2025
Ref. num. expediente: 4464

Importe: 461.058,4
Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/03/2025
Fecha final: 01/11/2025
Ref. num. expediente: 4464

Importe: 230.529,2
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 19/09/2025
Fecha final: 01/02/2026
Ref. num. expediente: 4464

Finalización

Otros datos