Código de contrato: B074-2024-00006694_00001

Adjudicatario original: EGINKA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL

Objeto de contrato: Obras de reposición de saneamiento tramo Gran Via - Agua Salada

Fecha de adjudicación: 03/10/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 31/10/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Orduña

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Orduña

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	4
NIF/CIF:	B95555603
Adjudicatario original:	EGINKA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: Modificación no prevista Fecha acuerdo: 14/03/2025 Importe: 5.353,79 Fichero: RESOLUCION MODIFICACION.pdf Concepto: Modificación no prevista Fecha acuerdo: 14/03/2025 Importe: 5.353,79 Fichero: RESOLUCION MODIFICACION.pdf

Finalización

Otros datos