

**Código de contrato:** 2024/00849252\_00001

**Adjudicatario original:** UTE INDENORT-PROVISER

**Objeto de contrato:** Obras de rehabilitación de la envolvente térmica del Edificio anexo del Hospital de Leza

**Fecha de adjudicación:** 06/08/2024

**Fecha firma empresa / Formalización:** 28/08/2024

**Estado del contrato:** Ejecución

**Poder adjudicador:** OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

**Entidad Impulsora:** Organización Central

**Tipo:** Obras

---

## Objeto Contrato

**Estado del contrato:** Ejecución

**Duración del contrato:** Meses

**Plazo:** 10

**NIF/CIF:** U19925411

**Adjudicatario original:** UTE INDENORT-PROVISER

**Carácter plurianual:** No

**Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:** Documento de contrato firmado-2024 00849 Contrato formalizado UTE LEZA.pdf

**Revisión de precios establecidos:** No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
    - Criterios de Adjudicación: No
    - Condiciones especiales de ejecución: No
    - Criterios de solvencia técnica: No
    - Contratos reservados: No
    - Otros: No
  - Sociales:
    - Criterios de Adjudicación: No
    - Condiciones especiales de ejecución: No
    - Criterios de solvencia técnica: No
    - Contratos reservados: No
    - Otros: No
  - Igualdad de Mujeres y Hombres:
    - Condiciones especiales de ejecución: Si
  - Consideraciones de tipo económico:
    - Criterios de Adjudicación: No
    - Condiciones especiales de ejecución: No
    - Criterios de solvencia técnica: No
    - Contratos reservados: No
    - Otros: No
  - Innovación:
    - Criterios de Adjudicación: No
    - Condiciones especiales de ejecución: No
    - Criterios de solvencia técnica: No
    - Contratos reservados: No
    - Otros: No
  - Otras:
    - Criterios de Adjudicación: No
    - Condiciones especiales de ejecución: No
    - Criterios de solvencia técnica: No
    - Contratos reservados: No
    - Otros: No
  - Protección de datos:
    - Criterios de Adjudicación: No
    - Condiciones especiales de ejecución: No
    - Criterios de solvencia técnica: No
    - Contratos reservados: No
    - Otros: No

**Reservado a talleres  
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de  
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los  
nombres y las cualificaciones  
profesionales del personal  
asignado a la ejecución del  
contrato:** No

---

## Ejecución

**Modificación del objeto:** Importe: 169.474,57  
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)  
Fecha acuerdo: 19/09/2025  
Fecha final: 26/10/2025  
Fichero: Documento anexo-2024 00849 06 Modificacion UTE LEZA.pdf

**Modificación del plazo:** Fecha acuerdo: 26/06/2025  
Fecha final: 26/09/2025  
Plazo: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)  
Fichero: Documento anexo-MODIFICACION UTE LEZA.pdf

Fecha acuerdo: 19/09/2025  
Fecha final: 26/10/2025  
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

---

## Finalización

---

## Otros datos