Código de contrato: CMENOR_2025_46595_00001

Adjudicatario original: DUMA ENERGY SYSTEMS S.L.

Objeto de contrato: Fabricación y montaje de cuadros eléctricos, y cableado de equipos, para la implantación del control centralizado del polideportivo de Zubi-Alde y campo de fútbol de Rivas

Fecha de adjudicación: 18/09/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 18/09/2025

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Deportiva Municipal de Portugalete, S.A.

Entidad Impulsora: DEMUPORSA

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	3
NIF/CIF:	B95958260
Adjudicatario original:	DUMA ENERGY SYSTEMS S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 18/12/2025 Importe: 18.096

Otros datos