

Código de contrato: 2023/261162_00001

Adjudicatario original: IPARRAGIRRE ERAIKUNTZA LANAK, S.L.

Objeto de contrato: Obras del Proyecto de ejecución para la reforma y ampliación del centro residencial San José de Azkoitia.

Fecha de adjudicación: 04/08/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 10/08/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Cuidados y de Políticas Sociales

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 15

NIF/CIF: B20190674

Adjudicatario original: IPARRAGIRRE ERAIKUNTZA LANAK, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** KONTRATUA.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 26/11/2024
Fecha final: 28/05/2025
Plazo: 90 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Ziurtagiria 2024ko azaroaren 26.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Proyecto modificado. Planos
Fecha acuerdo: 26/11/2024
Importe: 214.397,41
Fichero: modificado SAN JOSE AZKOITIA planos (VISADO).pdf

Concepto: Proyecto modificado.Anexo
Fecha acuerdo: 26/11/2024
Importe: 214.397,41
Fichero: modificado SAN JOSE AZKOITIA anexo.pdf

Concepto: Modificación proyecto y plazo
Fecha acuerdo: 26/11/2024
Importe: 214.397,41
Fichero: profilean kontratu aldatua.pdf

Concepto: Proyecto modificado.memoria
Fecha acuerdo: 26/11/2024

Importe: 214.397,41

Fichero: modificado SAN JOSE AZKOITIA memoria y presupuestos (VISADO).pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 28/05/2025
Importe: 3.256.326,42
Fichero: Ziurtagiria 2025eko uztailaren 8.pdf

Otros datos