Código de contrato: 2023/CO_SSUM/00281121_00001

Adjudicatario original: RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.

Objeto de contrato: Suministro y gestión extracentro de contenedores higiénicos, bacteriostáticos y residuos sanitarios

Fecha de adjudicación: 15/12/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 12/01/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	2
NIF/CIF:	A28767671
Adjudicatario original:	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 5.379,66
Incremento/Decremento: 730 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/10/2025
Fecha final: 31/01/2028
Ref. num. expediente: 2023/CO_SSUM/0028/L2
Fichero: Certificacion-JGL Lote 2.pdf

Importe: 29.090,01
Incremento/Decremento: 730 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/10/2025
Fecha final: 31/01/2028
Ref. num. expediente: 2023/CO_SSUM/0028/L1
Fichero: Certificacion-JGL Lote 1.pdf

Importe: 4.417,6
Incremento/Decremento: 730 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/10/2025
Fecha final: 31/01/2028
Ref. num. expediente: 2023/CO-SSUM/0028/L3
Fichero: Certificacion-JGL Lote 3.pdf

Finalización

Otros datos