Código de contrato: 018SV/2017577_00000000000000000000001

Adjudicatario original: Luis Sese Madrazo

Objeto de contrato: Actualización del proyecto de ejecución y la dirección facultativa para la construcción de 50 alojamientos dotacionales la Parcela D del Sector 01 de Lezo (Gipuzkoa)

Fecha de adjudicación: 29/11/2018

Fecha firma empresa / Formalización: 17/01/2019

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Vivienda y Agenda Urbana

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	3
NIF/CIF:	XXXXX629Z
Adjudicatario original:	Luis Sese Madrazo
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.019 Importe: 67.518 Año: 2.020 Importe: 78.771 Año: 2.021 Importe: 78.771

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 101.071,3
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 16/04/2025
Fecha final: 10/06/2027
Ref. num. expediente: 003M/2025
Fichero: Informes,alegac. Aprobac. modif.zip

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:
Concepto: REAJUSTE DE ANUALIDADES
Fecha acuerdo: 27/10/2022
Fichero: Reajuste -Firmada(18SV-2017).pdf

Concepto: AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
Fecha acuerdo: 07/02/2025
Fichero: 7- Aprobacion cambio UTE 018SV-2017.pdf

Concepto: REAJUSTE DE ANUALIDADES (2)
Fecha acuerdo: 23/10/2025
Importe: 0,01
Fichero: Reajuste (2) (18SV-2017) Fdo.pdf

Finalización

Otros datos