Código de contrato: 025SV/2017577_00000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE Rofer - Saitec

Objeto de contrato: Redacción del proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de construcción de 72 alojamientos dotacionales en la parcela P3 de la A.I. 316.01 de Txurdinaga en Bilbao (Bizkaia).

Fecha de adjudicación: 13/06/2018

Fecha firma empresa / Formalización: 29/06/2018

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Vivienda y Agenda Urbana

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	3
NIF/CIF:	B48722847
Adjudicatario original:	UTE Rofer - Saitec
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.018 Importe: 123.775 Año: 2.019 Importe: 128.260 Año: 2.020

Importe: 129.986

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 0
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/10/2019
Descripción: Reajuste de anualidades
Fichero: R. reajuste anualidades (025SV-2017).pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:
Concepto: REAJUSTE DE ANUALIDADES (4)
Fecha acuerdo: 15/11/2023
Fichero: 2023.11.15_Resoluc Reajuste 4 (25SV-2017).pdf

Concepto: Reajuste de anualidades (3)
Fecha acuerdo: 08/11/2022
Fichero: Reajuste 3 firma (25SV-2017).pdf

Concepto: REAJUSTE DE ANUALIDADES
Fecha acuerdo: 12/04/2022
Fichero: Reajuste anual (2)(25SV-2017).pdf

Concepto: REAJUSTE DE ANUALIDADES (5)
Fecha acuerdo: 12/06/2025
Fichero: Resoluc Reajuste (25SV-2017)F.pdf

Concepto: REAJUSTE DE ANUALIDADES (6)
Fecha acuerdo: 06/11/2025
Importe: 0,01
Fichero: Resoluc Reajuste (6) (25SV-2017)Fda.pdf

Finalización

Otros datos