Código de contrato: 000089/2025-CMENOR547_00001

Adjudicatario original: TEO ARKITECTURA KOOP.ELK. TXIKIA P. d

Objeto de contrato: Asistencia técnica para la redacción de un informa de no necesidad del estudio de impacto lingüístico para el plan especial de protección y conservación del parque de Rivas"

Fecha de adjudicación: 03/06/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 03/06/2025

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Portugalete

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Portugalete

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Semanas
Plazo:	1
NIF/CIF:	F95889754
Adjudicatario original:	TEO ARKITECTURA KOOP.ELK. TXIKIA P. d
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 10/06/2025 Importe: 726

Otros datos