
Código de contrato: 011.LO.2021200_00000000000000000000002

Adjudicatario original: UTE ARABAKO ZENTROAK 2021

Objeto de contrato: Expte.: 011.LO.2021: Obras de mantenimiento, reparación, conservación y
mejora constructiva y del estándar ambiental en los centros de comunicaciones gestionados por
ITELAZPI, S.A.

Fecha de adjudicación: 15/09/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 08/10/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: ITELAZPI, S.A.

Entidad Impulsora: ITELAZPI, S.A.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Fecha

Fecha fin plazo: 31/12/2026

NIF/CIF: U0002260

Adjudicatario original: UTE ARABAKO ZENTROAK 2021

Carácter plurianual: Sí

Anualidades: Año: 2.022
Importe: 341.000
 
Año: 2.023
Importe: 341.000
 



Revisión de precios
establecidos:

No

Observaciones: Las anualidades indicadas corresponden al presupuesto base de licitación por año (IVA
no incluido).. El importe del contrato queda determinado conforme a los precios unitarios
de la oferta económica de la adjudicataria in, por unidades de ejecución, estando el
gasto efectivo condicionado por las necesidades reales de ITELAZPI.

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

 
Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si
 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Prórrogas: Importe: 412.610
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/10/2024
Fecha final: 31/12/2025
Ref. num. expediente: 011.LO.2021
Descripción: Prórroga: Ejercicio 2025. LOTE 1: ARABA
Fichero: PR25_011.LO.2021_02_Acuerdo_PR_Fdo.pdf
 
Importe: 412.610
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/10/2025
Fecha final: 31/12/2026
Ref. num. expediente: PR26_L1_011.LO.2021
Descripción: Prórroga ejercicio 2026 Lote1 ARABA
Fichero: PR26_011.LO.2021_02_Acuerdo_PRORROGA.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 



 
Otros datos


