Código de contrato: 690/2023704_00001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES PEREZ DE SAN ROMAN S A

Objeto de contrato: Contrato mixto de servicios de redacción del proyecto de ejecución y de obra de rehabilitación energética de la Casa Consistorial, financiada por el programa DUS 5000 en el marco del Programa de Regeneracion y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Fecha de adjudicación: 25/03/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 09/04/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Zigoitia

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Zigoitia

Tipo: Otros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	7
NIF/CIF:	A01011014
Adjudicatario original:	CONSTRUCCIONES PEREZ DE SAN ROMAN S A
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de formalización del contrato mixto de redacción de proyecto y ejecución obra de mejora de eficiencia energética casa consistorial (2).pdf

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 7.211,65
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/11/2025
Fecha final: 13/11/2025
Fichero: Certificado de acuerdo de Pleno de 10 de noviembre de 2025 de aprobación segundo modificado del contrato mixto de redacción de proyecto y ejecución de las ol de rehabilitación energét.pdf

Importe: 159.173,19
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/10/2025
Fecha final: 17/10/2025
Fichero: Certificado de acuerdo de Pleno de 20 de octubre de 2025 de aprobación de primer modificado del contrato de obras de rehabilitación energética de la casa consistorial.pdf

Finalización

Otros datos