Código de contrato: P20025121196_00001

Adjudicatario original: COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.,COMSA, S.A.U. UTE ETS ATXURI

Objeto de contrato: Obra del nuevo ascensor y mejora de accesibilidad al área técnica y alta dirección de la estación de Atxuri-Bilbao

Fecha de adjudicación: 02/05/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 13/05/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	6
NIF/CIF:	U0005411
Adjudicatario original:	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.,COMSA, S.A.U. UTE ETS ATX
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 68.819,13
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 03/07/2025
Fecha final: 12/07/2025
Fichero: C22024001_RESOLUCIÓN_ProyModif1_COMSA.pdf

Modificación del plazo:
Fecha acuerdo: 12/12/2024
Fecha final: 12/03/2025
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22024001_RESOLUCIÓN_AMPL PLAZO E INICIO PENALIDADES_COMSA.pdf

Fecha acuerdo: 13/03/2025
Fecha final: 12/07/2025
Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22024001_RESOLUCIÓN_AMPL PLAZO_UTE COMSA.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 13/11/2025
Importe: 590.679,51
Fichero: C22024001_RESOLUCIÓN_CERTIFICACIÓN FINAL CON INCREMENTO (
PRESUPUESTO).pdf

Otros datos