
Código de contrato: B089-2022-00010426_00003

Adjudicatario original: MAPFRE ESPAÑA

Objeto de contrato: Contrato de Seguros privados Ayuntamiento de Urduliz

Fecha de adjudicación: 07/12/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 01/01/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Urduliz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Urduliz

Tipo: Privados

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Años

Plazo: 2

NIF/CIF: A28141935

Adjudicatario original: MAPFRE ESPAÑA

Carácter plurianual: No

Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No



Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si
 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No



Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Prórrogas: Importe: 7.559,73
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 03/10/2024
Fecha final: 31/12/2026
Ref. num. expediente: B089-2022-00010
Descripción: 1ª prórroga del 01/01/2025 al 31/12/2025
 
Importe: 7.559,73
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/10/2025
Fecha final: 31/12/2026
Ref. num. expediente: B089-2022-00010
Descripción: PRÓRROGA DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026
Fichero: Decreto aprobación2ª prórroga firmado.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 

 
Otros datos




