Código de contrato: 2020/01366255_00000000000000000000003

Adjudicatario original: DISTRAUMA MEDICAL, S.L.

Objeto de contrato: Suministro de Pequeño Instrumental para Consultas y Centros de la OSI Araba

Fecha de adjudicación: 23/10/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 26/11/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: OSI Araba (Impulsora)

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	25/11/2025
NIF/CIF:	B61435079
Adjudicatario original:	DISTRAUMA MEDICAL, S.L.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-Distrauma Medical, S.L.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 8.470 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 15/03/2022 Fecha final: 25/11/2022 Fichero: Documento de contrato firmado-Contrato.pdf
Prórrogas:	Importe: 5.442,28 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 09/11/2022 Fecha final: 25/11/2023 Fichero: Documento del contrato firmado-Contrato Distrauma.pdf Importe: 5.442,28 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 03/11/2023 Fecha final: 25/11/2024 Fichero: Documento del contrato firmado-Contrato Distrauma.pdf Importe: 5.442,28 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 12/11/2024 Fecha final: 25/11/2025 Fichero: Documento del contrato firmado-Contrato (Distrauma).pdf Importe: 5.442,28 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 18/11/2025

Fecha final: 25/11/2026
Fichero: Documento del contrato firmado-Contrato (Distrauma) firmado.pdf

Finalización

Otros datos