Código de contrato: DESMA/016/2022/O1241_00001

Adjudicatario original: ASTILLEROS AMILIBIA UNTZIOLAK S L

Objeto de contrato: “Proyecto constructivo de itinerarios peatonales y para bicicletas por la calle Pierre Loti y Pantalán bajo los puentes internacionales y restauración y mejora ambiental del aparcamiento y accesos del parque ecológico de Plaiaundi, Irun (Gipuzkoa), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGeneration EU”.

Fecha de adjudicación: 16/10/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 27/10/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Industria, Transición Energética y Sostenibilidad

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Días
Plazo:	265
NIF/CIF:	B20093068
Adjudicatario original:	ASTILLEROS AMILIBIA UNTZIOLAK S L
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.024 Importe: 2.607.279,19 Año: 2.023

Importe: 533.307,11

Revisión de precios establecidos: No

Observaciones: Plazo ejecución: 265 días desde el acta de comprobación de replanteo

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 289.138,57
Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/09/2024
Fecha final: 31/12/2024
Ref. num. expediente: 03M/2024
Fichero: APROBACION MODIFICADO.pdf

Modificación del plazo:
Fecha acuerdo: 23/07/2024
Fecha final: 25/09/2024
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: RESOLU~1.PDF

Fecha acuerdo: 20/09/2024

Fecha final: 16/10/2024
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resolución Ampliación.pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:

Concepto: Reajuste de anualidades - lote 1
Fecha acuerdo: 28/12/2023
Importe: 0,001
Fichero: RES. REAJUSTE. OBRA LOTE1.pdf

Finalización

Otros datos