
Código de contrato: 030SV/20221238_00001

Adjudicatario original: I-INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.

Objeto de contrato: Dirección de obra, Dirección de ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud
de las obras de Urbanización de la U.E. 734.01, en los Barrios de Iturrigorri y Gardeazabal, de la
Modificación puntual del PGOU de Bilbao (Bizkaia). 2ª Fase de los trabajos de contención de ladera.

Fecha de adjudicación: 06/06/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 09/06/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Vivienda y Agenda Urbana

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 10

NIF/CIF: A95158994

Adjudicatario original: I-INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.

Carácter plurianual: Sí

Anualidades: Año: 2.023
Importe: 45.953,4
 
Año: 2.024
Importe: 13.129,54
 



Revisión de precios
establecidos:

No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No



 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 

Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 24.442
Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/04/2025
Fecha final: 01/05/2025
Ref. num. expediente: 005M/2025
Fichero: Informes, conformidad y resol. aprobación modif.zip
 

Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:

Concepto: Reajuste de anualidades
Fecha acuerdo: 30/10/2023
Fichero: Resoluc Reajuste DF (1)(30SV-22).pdf
 

 

 
Finalización
 



 
 

 
Otros datos


