Código de contrato: 07/2025-P1237_00001

Adjudicatario original: OBRAS Y SERVICIOS DAYKER, S.L.

Objeto de contrato: Obras de acondicionamiento del módulo 14 en el Centro Penitenciario Araba

Fecha de adjudicación: 04/06/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 27/06/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Justicia y Derechos Humanos

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	2
NIF/CIF:	B01560580
Adjudicatario original:	OBRAS Y SERVICIOS DAYKER, S.L.
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	45-CONTRATO PLATAFORMA.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 16.882,02
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 11/12/2025
Fecha final: 03/12/2025
Fichero: 05-RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN_FDS.pdf

Modificación del plazo:
Fecha acuerdo: 05/09/2025
Fecha final: 03/12/2025
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN EJECUCIÓN_FDS.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos