

Código de contrato: 000047/2022-CONT547_00001

Adjudicatario original: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA, S.L.U

Objeto de contrato: Servicio de control y vigilancia de la red municipal de abastecimiento de agua potable. (UCV)

Fecha de adjudicación: 02/11/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 08/11/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Portugalete

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Portugalete

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Años

Plazo: 2

NIF/CIF: B95565172

Adjudicatario original: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL CANTABRICA, S.L.U

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** NOT-9010-1668088293348-7962044.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 5.263,5
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/11/2024
Fecha final: 31/12/2025

Importe: 5.263,5
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 05/12/2025
Fecha final: 31/12/2026
Descripción: 2ª Prórroga

Modificación del adjudicatario: Tipo Cambio: Sucesión
Fecha acuerdo: 25/10/2024
CIF/NIF: A82850611
Razón social: ANTICIMEX 3D SANIDADAMBIENTAL S.A.U
Fichero:

Finalización

Otros datos