Código de contrato: B089-2022-00007426_00001

Adjudicatario original: BI SPORT 2011 SL

Objeto de contrato: Contratación de los servicios para la gestión del Polideportivo municipal " Urduliz Kiroldegia"

Fecha de adjudicación: 29/11/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 28/12/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Urduliz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Urduliz

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	2
NIF/CIF:	B95658431
Adjudicatario original:	BI SPORT 2011 SL
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 389.420,25 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 26/09/2024 Fecha final: 31/12/2026 Ref. num. expediente: B089-2022-00007 Descripción: Prórroga del contrato del 01/01/2025 al 31/12/2025 Fichero: CERTIF 3 Aprobación primera prorroga.pdf Importe: 389.420,24 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 27/11/2025 Fecha final: 31/12/2026 Ref. num. expediente: B089-2022-00007 Descripción: DEL 01/01/2026 AL 31/12/2026 Fichero: CERTIF3 Aprobacion segunda prorroga kiroldegi.pdf
Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:	Concepto: Modificación no prevista Fecha acuerdo: 28/09/2023 Importe: 20.175,83 Fichero: Certficado Aprobación primera modificació.pdf Concepto: Modificación no prevista Fecha acuerdo: 27/02/2024 Importe: 23.232,77 Fichero: Certificado acuerdo Pleno.pdf Concepto: Modificación no prevista Fecha acuerdo: 29/10/2024 Importe: 26.336,3 Fichero: CERTIF 6 Aprobación tercera modificación KIROLDEGI.pdf Concepto: Modificación no prevista Fecha acuerdo: 11/11/2024

Importe: 26.336,3
Fichero: CERTIF 6 Aprobación tercera modificación KIROLDEGI.pdf

Concepto: Modificación no prevista
Fecha acuerdo: 27/11/2025
Importe: 26.518
Fichero: CERTIF 6 Aprobacion cuarta modificación .pdf

Finalización

Otros datos