Código de contrato: 2022/01494252_00001

Adjudicatario original: BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA S A

Objeto de contrato: Redacción Proyecto de Ejecución de las obras de reforma de instalación de climatización bloque quirúrgico del HU de Cruces y Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud Primera Fase.

Fecha de adjudicación: 26/10/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 22/11/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	18
NIF/CIF:	A95127825
Adjudicatario original:	BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA S A
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2022 01494 Contrato formalizado BOSLAN.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 46.184,57 Incremento/Decremento: 17 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 03/12/2025 Fecha final: 16/03/2026 Fichero: Documento anexo-2022 01494 Modificacion BOSLAN INGENIERIA.pdf

Finalización

Otros datos