Código de contrato: 2021/0017/071/021133_00001

Adjudicatario original: GMSM MEDIOAMBIENTE SA, FCC MEDIOAMBIENTE SA Y VALORIZACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/198

Objeto de contrato: Limpieza y acondicionamiento de las playas de Bizkaia durante los años 2022, 2023 y 2024.

Fecha de adjudicación: 19/10/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 15/11/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Medio Natural y Agricultura

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	3
NIF/CIF:	U16939670
Adjudicatario original:	GMSM MEDIOAMBIENTE SA, FCC MEDIOAMBIENTE SA Y VALORIZACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/198
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Url:http://www.contratacion.euskadi.eus

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Url:http://www.contratacion.euskadi.eus

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Url:http://www.contratacion.euskadi.eus

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 622.703,52
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 05/12/2023
Fecha final: 31/12/2024
Ref. num. expediente: 2021/0017/071/02
Descripción: Modificado no previsto
Fichero: Modificado NO previsto.pdf

Importe: 657.233,02
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 12/12/2024
Fecha final: 31/12/2025
Ref. num. expediente: 2021/0017/071/02
Descripción: Modificado no previsto 2
Fichero: Prórroga+Modificado no previsto 2.pdf

Prórrogas:

Importe: 2.964.582,29
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 12/12/2024
Fecha final: 31/12/2025
Ref. num. expediente: 2021/0017/071/02
Descripción: Prórroga
Fichero: Prórroga+Modificado no previsto 2.pdf

Importe: 178.174,9
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 18/12/2025
Fecha final: 31/01/2026
Ref. num. expediente: 2021/0017/071/02
Descripción: Y con un plazo máximo de ejecución hasta el inicio del nuevo contrato.

Fichero: 1_Prórroga forzosa.pdf

Finalización

Otros datos