Código de contrato: 2023PAOB03832_00001

Adjudicatario original: IPARRAGIRRE ERAIKUNTZA LANAK, S.L.

Objeto de contrato: Ejecución de la Fase 1.2.de las obras previstas en el "Proyecto de Ejecución de las obras de Rehabilitación energética del Edificio Emigración para la construcción de Alojamientos dotacionales, equipamiento social para el barrio y centro cívico"

Fecha de adjudicación: 28/02/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 22/03/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Sociedad Pública de Vivienda de Irun, S.A.U.

Entidad Impulsora: Sociedad Pública de Vivienda de Irun, S.A.U.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	4
NIF/CIF:	B20190674
Adjudicatario original:	IPARRAGIRRE ERAIKUNTZA LANAK, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 23/07/2024
Fecha final: 22/12/2024
Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 3. CERTI MODIFI CONTRATO IPARRAGIRRE.pdf

Fecha acuerdo: 28/11/2024
Fecha final: 31/03/2025
Plazo: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 5 Modif contrato Edif Emigr fase 1 2 CAD 28-11-2024 (2).pdf

Fecha acuerdo: 11/04/2025
Fecha final: 31/05/2025
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Certificado CAD Modificación Fases 1 2 EE.PDF

Fecha acuerdo: 15/12/2025
Fecha final: 31/01/2026
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 9 Cert CAD Mod contr Edif Em fase 1 2.pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio:

Concepto: Ampliación del plazo y presupuesto por imprevisto surgidos
Fecha acuerdo: 28/11/2024
Importe: 85.708,48

Fichero: 5 Modif contrato Edif Emigr fase 1 2 CAD 28-11-2024 (2).pdf

Concepto: Modificación del contrato en precio y plazo
Fecha acuerdo: 15/12/2025
Importe: 78.266,99
Fichero: 9 Cert CAD Mod contr Edif Em fase 1 2.pdf

Finalización

Otros datos