Código de contrato: 2-O-8/20211161_00001

Adjudicatario original: UTE GIKE SA + CIESM INTEVIA, SAU

Objeto de contrato: Control de calidad de materiales y obras en actuaciones de reparación y rehabilitación en la red de carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa (2-O-8/2021)

Fecha de adjudicación: 24/11/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 11/01/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	24
NIF/CIF:	U0002673
Adjudicatario original:	UTE GIKE SA + CIESM INTEVIA, SAU
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	CNT-CG-2022-0001-1641897910416-5257473.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Url:https://gipuzko.eus

Sociales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Url:https://gipuzko.eus

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Url:https://gipuzko.eus

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 119.482,36 Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 24/12/2025 Fecha final: 11/01/2027 Fichero: ORD-C-2025-0358.pdf

Finalización

Otros datos