Código de contrato: 2021/01181252_00003

Adjudicatario original: ROCHE FARMA, S.A. UNIPERSONAL

Objeto de contrato: Suministro de Micofenolato de Mofetilo(DOE), Acido Micofenolico(DOE), Bromuro de Ipratropio (DOE), Paclitaxel(DOE) unido a Albúmina en formulación de nanopart, Cabazitaxel(DOE) y Dexmedetomidina (DOE)

Fecha de adjudicación: 20/12/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 14/01/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	14/01/2026
NIF/CIF:	A08023145
Adjudicatario original:	ROCHE FARMA, S.A. UNIPERSONAL
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2021 01181 Contrato formalizado ROCHE - LOTE 3.p
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 4.160
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 19/07/2022
Fecha final: 14/01/2023
Fichero: Documento anexo-2021 01181 07 MODIFICACION ROCHE FARMA.pdf

Importe: 4.336,8
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/09/2024
Fecha final: 14/01/2025
Fichero: Documento anexo-2021 01181 07 CONTRATO DE MODIFICACION.pdf

Prórrogas:

Importe: 13.482,56
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 03/01/2023
Fecha final: 14/01/2024
Fichero: Documento anexo-2021 01181 07 PRORROGA.pdf

Importe: 13.482,56
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/12/2023
Fecha final: 14/01/2025
Fichero: Documento anexo-2021 01181 ROCHE FARMA PRORROGA LOTE 3.pdf

Importe: 17.819,36
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/01/2025

Fecha final: 14/01/2026
Fichero: Documento anexo-2021 01181 003 07 PRORROGA DE CONTRATO.pdf

Importe: 17.819,36
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/12/2025
Fecha final: 14/01/2027
Fichero: Documento anexo-2021 01181 Prorroga ROCHE.pdf

Finalización

Otros datos