Código de contrato: 2022/01057275_00041

Adjudicatario original: MEDTRONIC

Objeto de contrato: Acuerdo marco para el suministro de material sanitario en el Servicio de Hemodinámica de la OSI BarrualdeGaldakao

Fecha de adjudicación: 16/06/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 17/07/2022

Estado del contrato: Ejecución AM-SDA

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: OSI Barrualde-Galdakao (Impulsora)

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución AM-SDA
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	31/08/2027
NIF/CIF:	A28389484
Adjudicatario original:	MEDTRONIC
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-1057 CONTRATO MEDTRONIC.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:	Importe: 6.834,69 Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 01/09/2025 Fecha final: 31/08/2027 Fichero: Documento del contrato firmado-01057 CONTRATO MEDTRONIC IBERICA SA.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi