Código de contrato: 2020/001/073/101139_00000000000000000001

Adjudicatario original: FULCRUM PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECTO, S.A.U.-TEKIA INGENIEROS, S.A., UTE TEKIA-FULCRUM,

Objeto de contrato: AT proyectos construcción favorecer movilidad sostenible,equilibrio territorial, mallado y reducción congestión red foral carreteras bizkaia

Fecha de adjudicación: 10/09/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 07/10/2020

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	36
NIF/CIF:	U01846252
Adjudicatario original:	FULCRUM PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROYECTO, S.A.U.-TEKIA INGENIEROS S.A., UTE TEKIA-FULCRUM,
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	CONTRATO FIRMADO 2020-001-073-10.pdf

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Url:http://contratacion.euskadi.eus

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Url:http://contratacion.euskadi.eus

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: Si
- Condiciones especiales de ejecución: Si
- Url:http://contratacion.euskadi.eus

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 360.000
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 28/10/2021
Fecha final: 08/10/2023
Ref. num. expediente: 2020/001/073/10
Descripción: APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL MODIFICADO Nº1
Fichero: Modificado n1 2020-001-073-10.pdf

Importe: 484.000
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 02/08/2022
Fecha final: 14/10/2023
Ref. num. expediente: 2020/001/073/10
Descripción: Modificado nº 2
Fichero: Modificado nº 2 expdte 2020-001-073-10.pdf

Importe: 220.000
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/08/2023
Fecha final: 15/10/2023
Ref. num. expediente: 2020/001/073/10
Descripción: Modificado nº3
Fichero: Modificado 3 no previsto 2020-001.pdf

Importe: 170.000
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 26/11/2024
Fecha final: 26/11/2024
Ref. num. expediente: 2020/001/073/10
Descripción: MODIFICADO 4
Fichero: Modificado 4 no previsto 2020-001.pdf

Prórrogas:
Importe: 1.440.000
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/10/2023
Fecha final: 14/10/2025
Ref. num. expediente: 2020/001/073/10
Descripción: Prorroga
Fichero: Prorroga 2020-001-073.pdf

Finalización

Datos Finalización:
Fecha: 30/12/2025
Importe: 4.653.432,7
Observaciones en castellano: Liquidación
Fichero: LIQUIDACIÓN 2020-001-073-10.pdf

Fecha garantía: 30/12/2025

Otros datos