
Código de contrato: 2021/01586252_00001

Adjudicatario original: Bahia Software S.L.U.

Objeto de contrato: Mantenimiento del software CIRUS Planificación y Gestión del Bloque
Quirúrgico integrado con los SSII de Osakidetza

Fecha de adjudicación: 23/02/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 18/03/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: B15682594

Adjudicatario original: Bahia Software S.L.U.

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación
contrato firmado por el

tramitador:

Documento de contrato firmado-2021 01586 Contrato formalizado BAHIA SOFTWARE .pdf

Revisión de precios
establecidos:

No



Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
 
Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 
Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

 



Reservado a talleres
protegidos:

No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones

profesionales del personal
asignado a la ejecución del

contrato:

No

 

 
Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 56.144
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/08/2023
Fecha final: 17/03/2024
Fichero: Documento anexo-2021 01586 07 Modificacion.pdf
 

Prórrogas: Importe: 235.647,5
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/02/2024
Fecha final: 17/03/2026
Fichero: Documento anexo-2021 01586 07 PRORROGA.pdf
 
Importe: 66.146,63
Incremento/Decremento: 8 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 28/01/2026
Fecha final: 17/11/2026
Fichero: Documento anexo-2021 01586 10 PROR BAHIA SOFT.pdf
 

 

 
Finalización
 
 
 



 
Otros datos


