

Código de contrato: 14/22763_00001

Adjudicatario original: JEMA ENERGY, S.A.

Objeto de contrato: Redacción del proyecto, ejecución de obra y suministro y montaje del equipamiento de carga, hasta la total puesta en marcha de la infraestructura de electrificación de cocheras de la CTSS (NEXT GENERATION)

Fecha de adjudicación: 09/11/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 29/11/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Entidad Impulsora: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Años

Plazo: 5

NIF/CIF: A20043352

Adjudicatario original: JEMA ENERGY, S.A.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** Contrato-JEMA-LOTE2_es_eu_ok_completo-firmado-
JEMA_firmado_CTSS-1669722216068-9557353.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 96.534
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 13/03/2024
Fecha final: 29/11/2027
Ref. num. expediente: 14/22
Descripción: Modificación del contrato por las bancadas necesarias para colocar los cargadores
Fichero: CTSS- 3ª Modificación lote 2_ok_completo FIRMADO.pdf

Importe: 1.320.004,95
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/04/2025
Fecha final: 30/04/2026
Descripción: Servicios monitoreo nocturno
Fichero: CTSS-Adenda modificativa RDLSE_ok_firma.pdf

Importe: 17.312
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 22/01/2026
Fecha final: 29/11/2027
Descripción: Incremento pecio cargador
Fichero: CTSS-Documento modificativo (6) cargadores lote 2 Jema_completo_ok_firm

Prórrogas: Importe: 109.095
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/02/2026
Fecha final: 04/05/2027
Fichero: ACUERDO PRORROGA 1.pdf

Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio: Concepto: Modificación de plazo de suministro e instalación
Fecha acuerdo: 18/08/2023
Importe: 0,01
Fichero: CTSS- Modificación lote 2 def_signed.pdf

Concepto: Modificación de plazo de suministro e instalación
Fecha acuerdo: 30/11/2023
Importe: 0,01
Fichero: CTSS- 2ª Modificación lote 2 firmado_ok.pdf

Concepto: Modificación de plazo de suministro e instalación pedido 24129
Fecha acuerdo: 10/12/2024
Importe: 0,01

Finalización

Otros datos