Código de contrato: LAN/A-37/2021250_00000000000000000000001

Adjudicatario original: LKS, S. COOP.

Objeto de contrato: Servicio de mantenimiento y evolución de los sistemas de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos, de la Prestación Complementaria de vivienda y del Ingreso Mínimo Vital

Fecha de adjudicación: 19/07/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 15/09/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo

Entidad Impulsora: Lanbide

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	31/12/2025
NIF/CIF:	F20369153
Adjudicatario original:	LKS, S. COOP.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 109.868 Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 14/11/2023 Fecha final: 31/12/2023 Ref. num. expediente: M-89/2023
Prórrogas:	Importe: 1.099.890 Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 01/01/2023 Fecha final: 31/12/2023 Ref. num. expediente: P-31-2023 Importe: 1.209.758 Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 01/01/2024 Fecha final: 31/12/2024 Ref. num. expediente: P-02/2024 Importe: 1.209.879 Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 01/01/2025 Fecha final: 31/12/2025 Ref. num. expediente: P-21/2025

Finalización

Otros datos