

Código de contrato: 2021/00020252_000000000000000000000001

Adjudicatario original: HEMASOFT SOFTWARE, S.L.

Objeto de contrato: Mantenimiento del software e-Delphyn (proyecto e-Odolbide) para la Red de Transfusión, Tejidos y Sustancias de Origen Humano en Euskadi

Fecha de adjudicación: 21/04/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 20/05/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: B82874173

Adjudicatario original: HEMASOFT SOFTWARE, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 285.132
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/05/2023
Fecha final: 19/05/2025
Fichero: Documento anexo-2021 00020 001 PRORROGA GPI IBERIA.pdf

Importe: 86.303,25
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 08/05/2025
Fecha final: 19/02/2026
Fichero: Documento anexo-2021 00020 06 Prorroga PI IBERIA HEALTH SOLUTIONS.pdf

Importe: 57.535,5
Incremento/Decremento: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 05/02/2026
Fecha final: 20/08/2026
Fichero: Documento anexo-2021 00020 10 Prorroga GPI IBERIA HEALTH.pdf

Finalización

Otros datos