

Código de contrato: 8-ME-37/20241161_00001

Adjudicatario original: TECNICOS EN ESTABILIZACIONES E INYECCIONES, S.A.

Objeto de contrato: Realización de las obras de estabilización del muro de sostenimiento situado entre los P.K. 42+170 y 42+270 de la N-634 en Deba (8-ME-37/2024)

Fecha de adjudicación: 29/05/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 05/06/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 4

NIF/CIF: A20165650

Adjudicatario original: TECNICOS EN ESTABILIZACIONES E INYECCIONES, S.A.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** CNT-CG-2025-0021.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 20/11/2025
Fecha final: 21/11/2025
Plazo: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: ORD-C-2025-0310.pdf

Fecha acuerdo: 25/11/2025
Fecha final: 19/12/2025
Plazo: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: ORD-C-2025-0313.pdf

Finalización

Otros datos