

Código de contrato: OS102410.019598_00001

Adjudicatario original: ESTUDIOS Y OBRAS REKALDE, S.L.

Objeto de contrato: Urbanización del recinto ferial de Ansio (Barakaldo).

Fecha de adjudicación: 07/03/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 27/03/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Barakaldo

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Barakaldo

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 8

NIF/CIF: B95636981

Adjudicatario original: ESTUDIOS Y OBRAS REKALDE, S.L.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** Contrato Adtvo. RECINTO ANSIO.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

- Cláusulas especiales:**
- Medioambientales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Sociales:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: Si
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Igualdad de Mujeres y Hombres:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Consideraciones de tipo económico:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Innovación:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Otras:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No
 - Contratos reservados: No
 - Otros: No
 - Protección de datos:
 - Criterios de Adjudicación: No
 - Condiciones especiales de ejecución: No
 - Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 336.578,89
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/02/2026
Fecha final: 15/03/2026
Fichero: 5. Informe Técnico (Modif Ferial Ansio).pdf

Finalización

Otros datos

