

Código de contrato: 08_24450_00001

Adjudicatario original: DAYNTIC LEGAL, S.L.

Objeto de contrato: Contratación de la secretaría técnica sobre la gestión de información, análisis de riesgos y riesgos asociado para la Fundación Hazi.

Fecha de adjudicación: 12/04/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 03/05/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: HAZI Desarrollo Rural Litoral y Alimentario

Entidad Impulsora: HAZI

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Años

Plazo: 1

NIF/CIF: B75151035

Adjudicatario original: DAYNTIC LEGAL, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 56.567,5
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/05/2025
Fecha final: 03/05/2026
Ref. num. expediente: 08_24
Descripción: SUBSANACIÓN
Fichero: RESOLUCIÓN DE PRORROGA 08_24 - SUBSANACIÓN.pdf

Importe: 46.750
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/03/2026
Fecha final: 03/05/2027
Ref. num. expediente: 08_24
Fichero: 2 RESOLUCIÓN DE PRORROGA lic 08_24.pdf

Finalización

Otros datos