**Código de contrato:** GET/6423607_00001

**Adjudicatario original:** GIROA,S.A.

**Objeto de contrato:** Servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción, climatización, ventilación, agua caliente sanitaria y gas y servicio de prevención y control de la legionelosis en las instalaciones de agua sanitaria de los edificios municipales del ayuntam

**Fecha de adjudicación:** 10/12/2024

**Fecha firma empresa / Formalización:** 08/01/2025

**Estado del contrato:** Ejecución

**Poder adjudicador:** Ayuntamiento de Getxo

**Entidad Impulsora:** Ayuntamiento de Getxo

**Tipo:** Servicios

## Objeto Contrato

| | |
|---|---|
| **Estado del contrato:** | Ejecución |
| **Duración del contrato:** | Años |
| **Plazo:** | 1 |
| **NIF/CIF:** | A20071429 |
| **Adjudicatario original:** | GIROA,S.A. |
| **Carácter plurianual:** | No |
| **Revisión de precios establecidos:** | No |
| **Cláusulas especiales:** | Medioambientales: |

Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres protegidos:** No

| | |
|---|---|
| **A ejecutar en un programa de empleo protegido:** | No |
| **Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:** | No |

## Ejecución

| | |
|---|---|
| **Modificación del objeto:** | Importe: 24.793,39<br>Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)<br>Fecha acuerdo: 05/09/2025<br>Fecha final: 03/01/0001<br>Descripción: CAUSAS IMPREVISTAS DIVERSAS- AMPLIACIÓN TRABAJOS OCASIONALES<br>Fichero: Resolución Modificado.pdf |

## Finalización

## Otros datos