Código de contrato: 2021/01004252_00003

Adjudicatario original: ROCHE FARMA, S.A. UNIPERSONAL

Objeto de contrato: Suministro de Vemurafenib (DOE), Cobimetinib (DOE), Dornasa Alfa (DOE) y PEG Interferon Alfa 2A (DOE)

Fecha de adjudicación: 14/02/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 10/03/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	10/03/2026
NIF/CIF:	A08023145
Adjudicatario original:	ROCHE FARMA, S.A. UNIPERSONAL
Carácter plurianual:	No
Documento de adjudicación contrato firmado por el tramitador:	Documento de contrato firmado-2021 01004 Contrato formalizado LOTE 3 ROCHE FARMA.pdf
Revisión de precios establecidos:	No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 382.192,72
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 02/03/2023
Fecha final: 10/03/2024
Fichero: Documento anexo-2021 01004 07 PRORROGA LOTE 3.pdf

Importe: 382.192,72
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 01/03/2024
Fecha final: 10/03/2025
Fichero: Documento anexo-2021 01004 Documentacion prorroga LOTE 3.pdf

Importe: 382.192,72
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 27/02/2025
Fecha final: 10/03/2026
Fichero: Documento anexo-2021 01004 07 Prorroga ROCHE FARMA LOTE 3.pdf

Importe: 382.192,72
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 25/02/2026
Fecha final: 10/03/2027
Fichero: Documento anexo-2021 01004 Prorroga ROCHE.pdf

Finalización

Otros datos