
ANEXO 1. CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO MARCO 
CON-260331 

VISESAREN ETXEBIZITZA-SUSTAPENEN 
KALITATEA KONTROLATZEKO PLANEAN 
AURREIKUSITAKO SAIAKUNTZAK 
EGITEKO LAGUNTZA TEKNIKOKO 
ZERBITZUAK KONTRATATZEKO 
ESPARRU-AKORDIOA 
 

ACUERDO MARCO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS 
PREVISTOS EN EL PLAN DE CONTROL DE 
CALIDAD DE LAS PROMOCIONES DE 
VIVIENDA DE VISESA 

 
 
 
 
Cláusula 1.- Objeto del acuerdo marco: 
 
Servicios de asistencia técnica para la realización de los ensayos previstos en el Plan de 
Control de Calidad de las promociones de vivienda de VISESA. 
 
 a.- Código/s CPV: 71600000- 4 Servicios de ensayo, análisis y consultoría técnicos 
  

b.- División en lotes: Sí 
 

 El acuerdo marco se divide en los siguientes lotes, en función del objeto de los 
ensayos: 

LOTES OBJETO Código CPV 

Lote 1 
Contenciones, cimentaciones y 
estructura 

71600000- 4 Servicios de ensayo, análisis y 
consultoría técnicos 

Lote 2 
Fachadas, impermeabilizaciones y 
otros 

71600000- 4 Servicios de ensayo, análisis y 
consultoría técnicos 

Lote 3 Pruebas de servicio 
71600000- 4 Servicios de ensayo, análisis y 
consultoría técnicos 

Lote 4 
Caracterización acústica de 
edificio terminado 

71600000- 4 Servicios de ensayo, análisis y 
consultoría técnicos 

Lote 5 
Ensayos de estanqueidad de 
fachadas en fase posventa 

71600000- 4 Servicios de ensayo, análisis y 
consultoría técnicos 

 
 

 Número máximo de lotes a que los empresarios podrán licitar:5 
En el acuerdo marco, las empresas licitadoras podrán concurrir a uno, varios o 
todos los lotes. 
 

 Número máximo de lotes a adjudicar a cada licitador: 5. 
No existe límite de lotes de los que una misma empresa puede resultar 
adjudicataria en el Acuerdo Marco. 

 
Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de 
un número de lotes que exceda del límite indicado en el párrafo anterior:  
 
El acuerdo marco se concluirá con un máximo de 6 empresas, por cada lote, que 
serán las que obtengan la mayor puntuación conforme a criterios de calidad, por 
orden de clasificación. 

 
Visesa se reserva el derecho a adjudica determinados contratos de ensayos de las 
tipologías anteriores a terceros no incluidos en este acuerdo marco. 

 
 



c.- Obligación de subrogación por norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo 
de negociación colectiva de eficacia general (artículo 130 LCSP): NO 

 
 
 d.- Contrato reservado de conformidad con la D.A. 4ª LCSP:  NO 
 
 
Necesidades a satisfacer mediante el contrato: 
 
 

1.1. Naturaleza y extensión de las necesidades 
 
Contratación de los servicios de asistencia técnica para la materialización de los ensayos 
previstos en el Plan de Control de Calidad de las promociones de vivienda de VISESA. Los 
trabajos objeto de contratación incluyen la asistencia a la hora de determinar el alcance de la 
prestación de acuerdo a la normativa vigente, siempre en coordinación con el Director de 
Ejecución de Obra y la realización de los ensayos correspondientes en laboratorio (previa toma 
de muestras) o in-situ, así como la redacción de informes parciales o globales de los mismos y 
redacción del informe final correspondiente al control de calidad llevado a cabo por el 
adjudicatario en la promoción correspondiente. 
 
La presencia de una entidad capacitada y competente en el ámbito del Control de Calidad en la 
edificación debe servir, por añadidura, para facilitar a los equipos redactores del proyecto y de 
dirección de obra la toma de decisiones en lo referente a pruebas y/o ensayos a materializar 
sobre unidades de obra cuyo control no esté sujeto una normativa concreta. 
Asimismo, se pretende una racionalización de la contratación de este tipo de servicios. 
 

1.2. Idoneidad de su objeto y contenido 
 
Es un fin de VISESA facilitar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna y de calidad en 
Euskadi. Para garantizar el cumplimiento del objetivo de calidad en sus obras de edificación, 
VISESA debe dar cumplimiento a las exigencias básicas que en materia de Control de Calidad 
se establecen en la normativa correspondiente en cada caso. 
Para conseguir esa racionalización de la contratación, ésta se plantea como un acuerdo marco 
con varias empresas, en el que se fijarán las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos 
que se adjudicarán durante su vigencia. 
 
 
Contrato complementario de obras/suministro: SÍ 
 
Los distintos contratos derivados serán complementarios de los de ejecución de obra de las 
promociones correspondientes. 
 
 
Cláusula 2.-   Órgano de Contratación y gestión: 

Órgano de contratación:  
Denominación: Consejo de Administración de VISESA 
Dirección postal: Portal de Gamarra 1ª, 2ª planta. 01013 Vitoria-Gasteiz 
Área tramitadora: <área jurídica> 
 
Área contable: área económico-financiera 
 
Área destinataria del objeto del contrato 
Denominación: Área Técnica 
Dirección postal: Portal de Gamarra 1ª, 2ª planta. 01013 Vitoria-Gasteiz 
 
 

Cláusula 3.- Área encargada del seguimiento y ejecución del contrato: 



 
 Denominación: Área Técnica 

 
 
Cláusula 4.- Valor Estimado. 
 
Valor estimado: 3.761.199,00 euros,IVA excluido 
 
Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: 
 

-  Ejecución material, gastos generales de estructura y beneficio industrial: SI 
-  Prórrogas:NO  
-  Modificaciones: SÍ, hasta un máximo del 20% 

 
  VALOR ESTIMADO 

Lote 1 Contenciones, cimentaciones y estructura 1.549.080,00 € 

Lote 2 Fachadas, impermeabilizaciones y otros 1.101.568,00 € 

Lote 3 Pruebas de servicio 722.904,00 € 

Lote 4 Caracterización acústica de edificio terminado 258.180,00 € 

Lote 5 Ensayos de estanqueidad de fachada en fase posventa 129.467,00 € 

 TOTAL 3.761.199,00 € 

 
Dada que la duración del acuerdo marco es de 4 años, no se contempla la posibilidad de 
prórroga. 
 
Se contemplan la posibilidad de incrementar el número de unidades hasta un 10% del precio 
inicial, sin la consideración de modificación, y modificaciones hasta un máximo del 20%. 
 
De esta manera, el valor estimado del contrato sería de 3.761.199,00 € (sin IVA), distribuido 
para cada uno de los lotes: 
 
Lote 1.  Control de Calidad. Contenciones, cimentaciones y estructura 

Valor estimado del contrato Lote 1:     
      
Presupuesto base    1.191.600,00 € 

Incremento del número de unidades hasta un 10%  119.160,00 € 

Modificaciones previstas hasta el 20 % s/      238.320,00 € 

Total valor estimado, sin IVA    1.549.080,00 € 
 
Lote 2.  Fachadas, impermeabilizaciones y otros 

Valor estimado del contrato Lote 2:     
      
Presupuesto base    847.360,00 € 

Incremento del número de unidades hasta un 10%  84.736,00 € 

Modificaciones previstas hasta el 20 %      169.472,00 € 

Total valor estimado, sin IVA    1.101.568,00 € 
 
Lote 3.  Pruebas de servicio 

Valor estimado del contrato Lote 3:     
      
Presupuesto base    556.080,00 € 



Incremento del número de unidades hasta un 10%  55.608,00 € 

Modificaciones previstas hasta el 20 %      111.216,00 € 

Total valor estimado, sin IVA    722.904,00 € 
 
Lote 4.  Caracterización acústica de edificio terminado 

Valor estimado del contrato Lote 4:     
      
Presupuesto base    198.600,00 € 

Incremento del número de unidades hasta un 10%  19.860,00 € 

Modificaciones previstas hasta el 20 %      39.720,00 € 

Total valor estimado, sin IVA    258.180,00 € 
 
Lote 5. Ensayos estanqueidad de fachadas en fase posventa 

Valor estimado del contrato Lote 5:     
      
Presupuesto base    99.590,00 € 

Incremento del número de unidades hasta un 10%  9.959,00 € 

Modificaciones previstas hasta el 20 %      19.918,00 € 

Total valor estimado, sin IVA    129.467,00 € 
 
 
Cláusula 5.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara: 
 
Tipo de presupuesto:  
 
Presupuesto (IVA excluido): 2.893.230,00 euros 
 
IVA:  607.578,3 euros  Tipo/s: 21% 
 
Presupuesto base de licitación: 3.500.808,30 euros, IVA incluido. 
 
El presupuesto base de licitación se desglosa por lotes:  
 

  PRESUPUESTO SIN 
IVA 

PRESUPUESTO 
CON IVA 

Lote 1 Contenciones, cimentaciones y estructura 1.191.600,00 € 1.441.836,00 € 

Lote 2 Fachadas, impermeabilizaciones y otros 847.360,00 € 1.025.305,60 € 

Lote 3 Pruebas de servicio 556.080,00 € 672.856,80 € 

Lote 4 Caracterización acústica de edificio terminado 198.600,00 € 240.306,00 € 

Lote 5 Ensayos de estanqueidad de fachada en fase posventa 99.590,00 € 120.503,90 € 

 TOTAL 2.893.230,00 € 3.500.808,30 € 

 
 
Cofinanciación: NO 
 
 
Sistema de determinación del presupuesto:   
 
Se estima un presupuesto medio de ejecución por contrata de 1.092,60 €/vivienda, incluidos 
los gastos generales de estructura y beneficio industrial, sin IVA, previéndose la 
materialización de 2.648 viviendas durante el periodo de vigencia del acuerdo marco (obras 



a ejecutar durante los años 2026, 2027, 2028 y 2029).  
Este importe global se descompone de acuerdo con los diferentes lotes en los que se plantea 
la licitación, siendo estos y sus importes de referencia: 
 

Lote 1 Contenciones, cimentaciones y estructura 450 €/vivienda 1.191.600,00 € 

Lote 2 Fachadas, impermeabilizaciones y otros 320 €/vivienda 847.360,00 € 

Lote 3 Pruebas de servicio 210 €/vivienda 556.080,00 € 
Lote 4 Caracterización acústica de edificio terminado 75 €/vivienda 198.600,00 € 

Lote 5 Ensayos de estanqueidad de fachada en fase posventa 37,60 €/vivienda 99.590,00 € 

 
Desglose del presupuesto base del contrato:  
 
A efectos informativos se establece una distribución por anualidades del presupuesto estimado 
de contrato para cada uno de los lotes, durante el periodo de duración del presente acuerdo 
marco. 
 

 
 
 
El presupuesto base de licitación y el valor estimado sólo se indican a efectos de publicidad 
y procedimiento, no como tope máximo o mínimo de facturación anual. El volumen total de 
gasto vendrá determinado por los servicios concretos solicitados por VISESA, en función de 
sus necesidades durante la vigencia del acuerdo marco, y se formulará mediante precios 
unitarios presentados por cada empresa ofertante, sin que en ningún caso, ni el presupuesto 
máximo ni el valor estimado supongan un compromiso de gasto por parte de VISESA. 
 
El número de ensayos contemplados en la licitación derivada podrá variar en función de la 
posesión de sellos de calidad de los materiales suministrados o podrán variar en número en 
función de las necesidades de la promoción, no siendo objeto de modificación del precio 
unitario. 
 
 
Posibilidad de incrementar hasta el 10 % del precio del contrato: SI 
 
 
Cláusula 6.- Acuerdo marco sujeto a regulación armonizada.  SÍ  
 
 
Cláusula 7.- Procedimiento de adjudicación: 
 
Acuerdo Marco 
- Tramitación anticipada: NO 
- Tramitación: ORDINARIA 
- Procedimiento: Abierto sometido a Regulación Armonizada. 
- Pluralidad de criterios de adjudicación. 
 - Adjudicación: VARIAS EMPRESAS. 

LOTE
INICIO 

PREVISTO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Presupuesto 

total
IVA (21%)

Presupuesto IVA 

Incluido
Nº VIV 662 1285 373 328
RATIO 

€/viv

LOTE 1. Contenciones, cimentaciones, 

estructura
450 297.900,00 € 578.250,00 € 167.850,00 € 147.600,00 € 1.191.600,00 € 250.236,00 € 1.441.836,00 €

LOTE 2. Fachadas, 

impermeabilizaciones, otros
320 211.840,00 € 411.200,00 € 119.360,00 € 104.960,00 € 847.360,00 € 177.945,60 € 1.025.305,60 €

LOTE 3. Pruebas de servicio 210 139.020,00 € 269.850,00 € 78.330,00 € 68.880,00 € 556.080,00 € 116.776,80 € 672.856,80 €

LOTE 4. Caracterización acústica 

edificio terminado
75 49.650,00 € 96.375,00 € 27.975,00 € 24.600,00 € 198.600,00 € 41.706,00 € 240.306,00 €

LOTE 5. Ensayos estanqueidad 

fachadas fase Posventa
37,6 19.900,00 € 39.800,00 € 19.900,00 € 19.990,00 € 99.590,00 € 20.913,90 € 120.503,90 €

TOTAL 1092,6 718.310,00 € 1.395.475,00 € 413.415,00 € 366.030,00 € 2.893.230,00 € 607.578,30 € 3.500.808,30 €



 
 
El acuerdo marco se concluirá con un máximo de 6 empresas por cada lote, que serán las 
que obtengan la mayor puntuación conforme a criterios de calidad, por orden de 
clasificación. 
 
Para cada lote, el Acuerdo marco se concluirá con aquellos licitadores que obtengan una 
puntuación superior a 50 puntos del total de 100 de la valoración de los criterios de calidad. 
Los licitadores quedarán clasificados en una tabla cuyo orden se establecerá en función de 
la puntuación obtenida de mayor a menor, esto es, el puesto primero lo tendrán el que mayor 
puntuación haya obtenido. 
 
En caso de que se produzca empate entre varias empresas, se aplicarán los siguientes 
criterios de desempate: 

- Prevalecerán aquellas empresas que hayan ofrecido mayor reducción en el tiempo 
de respuesta, tiempo de entrega del informe inicial, tiempo de entrega de informes 
de seguimiento, y tiempo de entrega del informe final, en ese orden. 

- En caso de que continue habiendo empate, se considerarán aquellas empresas que 
acrediten estar en posesión de mayor número de acreditaciones o sellos de calidad. 

- En caso de que continue habiendo empate, se aplicará la mejora en los criterios 
medioambientales. 

- En caso de persistir el empate, se efectuará sorteo. 
 
 
- Adjudicación de Contratos basados: 

-  Con nueva licitación:  
  Términos de la nueva licitación: 
 
La adjudicación final de los diferentes contratos se realizará utilizando un único criterio: el 
económico. 
 
Adjudicado el Acuerdo Marco y seleccionados los 6 proveedores para cada lote, VISESA 
tramitará un contrato para cada promoción y/o prestación de servicios determinada por 
tipología de ensayo, seleccionando entre los licitadores que resulten adjudicatarios del 
presente Acuerdo Marco. 
 
A tal efecto, cuando por parte de VISESA se considere necesaria la prestación por parte de 
los adjudicatarios de los servicios citados como consecuencia de la ejecución de una obra o 
proyecto, o por cualquier otro motivo, se convocará a los 3 primeros adjudicatarios a nueva 
licitación restringida entre ellos, siempre que ninguno cuente con 6 contratos en vigor, 
siendo en este sentido cada lote independiente del resto, pudiendo ser convocada para un 
lote concreto una empresa que no haya alcanzado los 6 contratos en ese lote, aunque sí los 
haya alcanzado en otro u otros lotes. 
 
En caso que en una licitación derivada, subdividida en sublotes por promociones, algún 
licitador resultara adjudicatario de un número superior al máximo de contratos basados (6), 
se le adjudicarán aquellos de mayor presupuesto, adjudicándose el resto al segundo 
clasificado en cada sublote o promoción, siempre que tampoco éste alcance el citado 
máximo de contratos derivados (6). 
 
No obstante, el límite del número de contratos establecido anteriormente podrá ser 
eliminado de cara a tener como mínimo 3 ofertas. En tal caso, se pedirá ofertas a aquellos 
adjudicatarios del Acuerdo Marco aun cuando hayan alcanzado el máximo de contratos 
adjudicados, por orden de clasificación según la puntuación obtenida en la parte técnica.  
 
En este momento, VISESA presentará un presupuesto con mediciones y precios unitarios 
sobre el que los adjudicatarios de los servicios deberán presentar su oferta económica. 
 
Los licitadores tendrán que presentar oferta para TODOS LOS ENSAYOS de la licitación para 



la adjudicación del contrato derivado, aun siendo 0 la medición para dicha partida, quedando 
excluidos en caso de no presentar oferta de todos los ensayos o en caso de que alguno de 
los precios sea 0. 
 
El número de ensayos contemplados en la licitación derivada podrá variar en función de la 
posesión de sellos de calidad de los materiales suministrados o podrán variar en número en 
función de las necesidades de la promoción, no siendo objeto de modificación del precio 
unitario. 
 
 Las empresas parte del acuerdo marco invitadas a la licitación estarán obligadas a presentar 
oferta válida en la licitación para la adjudicación del contrato basado. Aquellas empresas 
que no presenten oferta, o no presenten oferta válida en 2 licitaciones, podrán ser excluidas 
del acuerdo marco, conllevando esto la pérdida de la garantía. 
 
El único criterio de adjudicación de cada contrato derivado del Acuerdo Marco será el 
económico, valorado como se expone en el apartado 14.3. 
 
En caso de producirse empate entre empresas, se atenderá a la clasificación obtenida en los 
criterios de calidad, para la adjudicación del acuerdo marco. 
 
 
Cláusula 8.-Admisibilidad de variantes. 
 
  Procede: NO 
 
 
Cláusula 9.- Medios electrónicos y presentación de ofertas. 
 
Licitación electrónica: Se exige la presentación de ofertas por medios electrónicos: SI  

 
Fecha y hora límite de presentación: 19 de octubre de 2026 
Registro de presentación de ofertas: Registro Telemático de Contratación Electrónica 
Apertura pública de las ofertas (sí/no): no 

Lugar de apertura de sobres B: c/Portal de Gamarra 1A-2º planta 
La apertura de sobres B se realizará: en acto privado con publicación de 

la sesión en el perfil de contratante 
- Fecha:2 de noviembre de 2026 
- Hora: 10:00 horas 

 
 
Cláusula 10.- Plazo de vigencia:  

 
El presente acuerdo marco tendrá una vigencia de 48 meses. 
 
La duración de los contratos basados en el acuerdo marco será independiente de la duración 
de éste, pudiendo sólo adjudicarse durante la vigencia del acuerdo marco, de acuerdo con el 
art.219.3. a). 
 
 
Cláusula 11.- Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del 
contrato:  
 
Procede: SÍ  
 
 
Tipo: Se exigirá el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Real Decreto 
410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades 
de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de 
calidad de la edificación para el ejercicio de su actividad. 



 
Los laboratorios licitadores deberán haber presentado la Declaración Responsable, definida 
en el Real Decreto 410/2010, incluyendo las áreas de los ensayos correspondientes a los 
lotes a los que licitan. 
 
En fase de licitación, la acreditación de la solvencia se efectuará mediante declaración 
responsable en el DEUC : Parte IV: Criterios de selección: A: Idoneidad: apartado: Cuando se 
trate de contratos de servicios: autorización específica necesaria, indicando en la descripción 
haber presentado la declaración responsable del RD 410/2010.  
 
El licitador adjudicatario acreditará documentalmente ante VISESA la declaración 
responsable conforme al Real Decreto 410/2010. 
 
 
Cláusula 12.- Solvencia económica, financiera y técnica y criterios de selección: 
 
El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación, en los 
contratos de servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo II del RGLCAP, o bien 
acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos de solvencia: 
 

A) Acreditación de la solvencia económica y financiera, según artículo 87 de la LCSP, 
por alguno de los siguientes medios: 

 
 

Criterios de selección: 
 
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por un seguro de 
responsabilidad civil por riesgos profesionales. 
 
El licitador deberá disponer y mantener en vigor, un contrato de seguro que cubra 
específicamente la que garantice su responsabilidad civil profesional, cuya suma asegurada por 
siniestro y año sea, como mínimo de las cantidades que se reflejan a continuación: 
 

LOTE SUMA ASEGURADA (*) 
Lote 1 Contenciones, cimentaciones y estructura 400.000 € 
Lote 2 Fachadas, impermeabilizaciones y otros 300.000 € 
Lote 3 Pruebas de servicio 175.000 € 
Lote 4 Caracterización acústica de edificio terminado 70.000 € 
Lote 5 Ensayos estanqueidad de fachadas en fase Posventa 50.000 € 

 
 
 
(*) en caso de que un proponente opte a más de uno de los lotes, la suma asegurada deberá ser 
la correspondiente a la que resulte de sumar las cantidades correspondientes a cada uno de los 
lotes. 
 
En el momento de la licitación, se acreditará mediante declaración (DEUC) estar en posesión del 
seguro y el importe del mismo en el apartado Seguro de indemnización por riesgos 
profesionales (Parte IV.B). 
 
Aportar por la propuesta como adjudicataria: copia de la póliza de seguros y documento de 
pago. 
 
 

B) Acreditación de la solvencia técnica, según artículo 89 de la LCSP, por alguno de los 
siguientes medios: 

 
Criterios de selección: 



 
Para todos los lotes: 
 
B.1) Acreditación de haber realizado al menos tres servicios o trabajos de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en los últimos tres años. 
 
Aportación por los licitadores  en el DEUC: relación de servicios en el apartado  Prestación 
de servicios del tipo especificado (Parte IV.C). 
 
Aportar por la propuesta como adjudicataria:  certificados de buena ejecución expedidos por 
el órgano competente en el que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o 
privado de los mismos.  
 
 
B.2) Estar en posesión (tener implantado y en vigor) de un sistema de gestión de la calidad 
de acuerdo con la norma UNE EN ISO/IEC 17025 «Requisitos generales para la competencia 
los laboratorios de ensayo» o similar. 
 
 
Aportación por los licitadores  en el DEUC: declaración del sistema de gestión de calidad, en 
el apartado  Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad (Parte IV.C). 
 
Aportar por la propuesta como adjudicataria: certificación o acreditación del sistema de 
gestión.  
 
 
Adicionalmente, para los lotes 1 (ensayos en fase de cimentación y estructura) y 4 
(caracterización acústica del edificio): 
 
B.3) Disponer de sello ENAC para ensayos de acero y hormigones en el caso del lote 1;  (Se 
deberá acreditar al menos para el 80 % de los ensayos ofertados del apartado de 
hormigones).y de acústica, en el caso del lote 4.  
 
Aportación por los licitadores  en el DEUC: declaración en el apartado  Certificados 
expedidos por organismos independientes sobre las normas de aseguramiento de la calidad 
(Parte IV.D). 
 
Aportar por la propuesta como adjudicataria:  certificación o acreditación del sistema de 
gestión.  
 
 
En el caso de que el licitador recurra a la solvencia de otras entidades, deberá demostrar que 
éstas son las que disponen de dicha solvencia y que no están incursas en prohibición de 
contratar durante toda la duración de la ejecución del contrato. La empresa adjudicataria 
acreditará que va a disponer de dichos recursos, presentando el compromiso por escrito de 
dichas entidades junto con la declaración responsable definida en el Real Decreto 410/2010 
de dichas empresas, en los ensayos licitados incluidos en el área de actuación 
correspondiente. 
 
Clasificación del contratista : NO Procede 
 
Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales: 
NO  
 
 

 
Cláusula 13.- Concreción de las condiciones de solvencia: 
 



 a) Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o 
materiales: NO 
 
 b) Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal 
responsable  de ejecutar la prestación objeto del contrato: NO 
 
 
Cláusula 14.- Criterios de adjudicación y su ponderación. Documentación a presentar 

 
14.1.- Los criterios que servirán de base de valoración para la adjudicación de este acuerdo 
marco, son los siguientes: 
 
La adjudicación del acuerdo marco se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 
calidad, de basados en la capacidad técnica y propuestas de cara a la prestación del servicio, 
que se evaluará con arreglo a los criterios automáticos siguientes: 
 
Los criterios para la adjudicación del acuerdo marco son exclusivamente cualitativos, 
evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 
 
Resumen de puntuaciones: 
 
 
LOTE 1 (contenciones, cimentaciones y estructura) y 
LOTE 4 (caracterización acústica): 

 
Sobre nº1 

 

  
Criterio 
Fórmula Puntuación 

CRITERIOS CUALITATIVOS   
 

  

  1. Acreditación participación EILA en los últimos 18 meses 
X 

18 

 2. Auditoría interna, superada 
X 

15 

 3. Respuesta en la realización de ensayos. 
X 

20 

 4. Mejora en el plazo de entrega del informe inicial 
X 

8 

 5. Mejora en el plazo de entrega de informes de seguimiento 
X 

5 

 6. Mejora en el plazo de entrega del informe final 
X 

5 

 7. Mejora en la acreditación ENAC 
X 

4 

 8. Información digitalizada de ensayos en obra 
X 

5 

 9. Criterios para la igualdad de mujeres y hombres 
X 

5 

 10. Criterios medioambientales 
X 

15 

TOTAL   
 

100 

 
 
 

Número Criterio Descripción del criterio Regla Ponde
ración 

1 
Pruebas “inter 
laboratorios” 
(EILA) 

El Laboratorio de Control de Calidad del 
Gobierno Vasco promueve, anualmente, 
unas pruebas “inter laboratorios” (EILA), 
a las que tienen que acudir TODOS los 
laboratorios que prestan sus servicios en 
la CAPV, pruebas de las cuales, si 
procede, se derivan informes a los 
intervinientes para que subsanen 
posibles No Conformidades, 
detectadas… 
Se otorgarán 18 PUNTOS a la 
acreditación de haber participado en los 

Acreditación de haber participado en los 
últimos 18 meses en unas pruebas “inter 
laboratorios” (EILA), indicando 
explícitamente que no se ha invitado al 
ofertante a promover No Conformidad 
alguna en su sistema de gestión (o que 
la misma ha sido tratada y/o 
subsanada)…………………………..18 puntos. 
 
Falta de acreditación ……………0 puntos. 

18 



últimos 18 meses en unas pruebas “inter 
laboratorios” (EILA), indicando 
explícitamente que no se ha invitado al 
ofertante a promover No Conformidad 
alguna en su sistema de gestión (o que la 
misma ha sido tratada y/o subsanada) 

2 
Auditoría técnica 
interna 

La acreditación de haber superado una 
auditoría técnica interna, promovida de 
manera voluntaria, en los últimos 18 
meses 

Acreditación de haber superado una 
auditoría técnica interna, promovida de 
manera voluntaria, en los últimos 18 
meses………………………………….15 puntos 
Falta de acreditación……………0 puntos 

15  

 
3 

Respuesta 
respuesta en la 
realización de 
los ensayos 
ordinarios 

Se valora la reducción del tiempo de 
respuesta en la realización de los 
ensayos ordinarios. Se valorará con 
HASTA 20 PUNTOS, la reducción del 
tiempo de respuesta en la realización de 
los ensayos ordinarios  
 

- La oferta de plazo más breve en 
horas se valorará con 20 puntos. 

- La oferta del plazo de 12 horas 
previsto en pliegos recibirá 0 puntos. 

- El resto de las ofertas se valorarán 
conforme a la siguiente fórmula: 

 
Puntuación Empresa= 
 MP x (PML – PO) / (PML – POMV) 
 
Siendo:  
P.O = Plazo ofertado 
P.M.L. = Plazo Máximo de Licitación (12 
horas) 
P.O.M.V. = Plazo Oferta Más Ventajosa 
M.P = Máximo de Puntos (20 puntos) 
 
Las ofertas se efectuarán en horas 
completas. Cualquier oferta en fracción, se 
redondeará al número inmediatamente 
superior. 
 
 

 

20 

 

 
4 

Reducción del 
plazo para la 
redacción y 
entrega del 
informe una vez 
realizado el 
ensayo 

 
Se valorará con HASTA 8 PUNTOS la 
reducción del número de días del plazo 
para la redacción y entrega del informe 
una vez realizado el ensayo (15 días).  
- La oferta de plazo más breve en días 

enteros se valorará con 8 puntos. 
- La oferta del plazo de 15 días 

previsto en pliegos recibirá 0 puntos. 
- El resto de las ofertas se valorarán 

conforme a la siguiente fórmula: 
 
Puntuación Empresa=  
MP x (PML – PO) / (PML – POMV) 
 
Siendo:  
P.O = Plazo ofertado 
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P.M.L. = Plazo Máximo de Licitación (15 
días) 
P.O.M.V. = Plazo Oferta Más Ventajosa 
M.P = Máximo de Puntos (8 puntos) 
 
Las ofertas se efectuarán en días completos. 
Cualquier oferta de días parciales se 
redondeará al número inmediatamente 
superior. 
 

5 

Reducción del 
plazo de 
redacción y 
entrega de los 
informes de 
seguimiento de 
no 
conformidades. 

Se valorará con HASTA 5 PUNTOS la 
reducción del plazo para la redacción y 
entrega de los informes de seguimiento 
de no conformidades.  
- La oferta de plazo más breve, en 

horas, se valorará con 5 puntos. 
- La oferta del plazo previsto en 

pliegos, de 48 horas, recibirá 0 
puntos. 

- El resto de las ofertas se valorarán 
conforme a la siguiente fórmula: 

 
Puntuación Empresa=  
MP x (PML – PO) / (PML – POMV) 
Siendo:  
P.O = Plazo ofertado 
P.M.L. = Plazo Máximo de Licitación (48 
horas) 
P.O.M.V. = Plazo Oferta Más Ventajosa 
M.P = Máximo de Puntos (5 puntos) 
 
Las ofertas se efectuarán en horas 
completas. Cualquier oferta en fracción, se 
redondeará al número inmediatamente 
superior. 
 

 
 
 

 
5 

6 

Reducción del 
plazo para la 
redacción y 
entrega del 
informe final 

Se valorará con HASTA 5 PUNTOS la 
reducción del plazo para la redacción y 
entrega del informe final recogiendo la 
totalidad de los ensayos realizados para 
cada promoción.  
 
- La oferta de plazo más breve en días 

enteros se valorará con 5 puntos. 
- La oferta del plazo de 15 días previsto 

en pliegos recibirá 0 puntos. 
- El resto de las ofertas se valorarán 

conforme a la siguiente fórmula: 
 
Puntuación Empresa=  
MP x (PML – PO) / (PML – POMV) 
Siendo:  
P.O = Plazo ofertado 
P.M.L. = Plazo Máximo de Licitación (48 
horas) 
P.O.M.V. = Plazo Oferta Más Ventajosa 
M.P = Máximo de Puntos (5 puntos) 
 
 

 
 
 
 

 
5 



Las ofertas se efectuarán en días completos. 
Cualquier oferta de días parciales se 
redondeará al número inmediatamente 
superior. 
 

7 
Sellos ENAC 
adicionales 

LOTE 1: Se valorará con 4 puntos  
acreditar estar en posesión de sello 
ENAC  en  un porcentaje superior al 80% 
requerido para los ensayos de 
hormigones. 
 
 LOTE 4: Se valorará con 4 puntos  la 
acreditación de estar en posesión de 
acreditaciones ENAC, o similar, para  
más ensayos acústicos de los indicados 
en el pliego técnico. 
 

Si se acredita disponer de sello ENAC 
para porcentaje superior al 80%  de los 
ensayos……………………………….….4 puntos 
 
En otro caso ……………………………0 puntos 
 
 
Si se acredita disponer de  
acreditaciones ENAC o similar, para más 
ensayos acústicos de los requeridos en 
el Pliego técnico como solvencia.4 
puntos 
 
En otro caso ……………………………0 puntos 
 

4 

8 
Repositorio 

accesible 

Se valora la puesta a disposición de un 
repositorio accesible mediante permisos 
con la información digitalizada de los 
ensayos de la obra 

Cuando se garantice la puesta a 
disposición de repositorio accesible 
mediante permisos con la información 
digitalizada de los ensayos de la obra, 
mediante compromiso escrito conforme 
Anexo II:                                         5 puntos 
No compromiso                            0 puntos 

5 

9 

Criterios para la 
igualdad de 
mujeres y 
hombres 

Se valorará con 5 puntos contar  y 
aplicar un convenio colectivo de 
empresa con cláusulas específicas para 
la igualdad de mujeres y de hombres; o 
el disponer y aplicar medidas de 
conciliación 

Se valorará con 5 puntos el disponer y 
aplicar a la ejecución del contrato un 
convenio colectivo de empresa con 
cláusulas específicas para la igualdad 
de mujeres y de hombres; o el disponer 
y aplicar medidas de conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar para la 
plantilla que ejecute el contrato que 
supongan una ampliación o mejora con 
respecto a los derechos reconocidos 
legalmente, tales como: 
o Mejora o ampliación de los 
permisos, licencias o excedencias 
establecidas por la normativa legal 
vigente. 
o Flexibilización y/o adecuación 
de la jornada u horario de trabajo. 
o Servicios de apoyo a la 
conciliación 
 
En fase de licitación se acreditará 
mediante declaración del convenio 
colectivo de aplicación o descripción de 
las medidas de conciliación aplicables y 
el adjudicatario deberá mantenerlo 
durante la ejecución del contrato como 
una condición especial de ejecución. 
 

5 

10 

Criterios 
relacionados con 
el 
medioambiente 

10.1. 5 puntos, cuando se materialice 
compromiso de que al menos el 50 % 
de los vehículos utilizados para el 
desplazamiento de personal y/o 
equipos utilicen tecnologías libres de 
emisiones de CO2. 

 
 
 

Por el compromiso 
correspondiente…………………..5 puntos 
Falta de compromiso …………..0 puntos 
 
En fase de ejecución, se facilitará la 
justificación de los niveles de emisiones 
de los vehículos empleados, mediante 
ficha técnica o similar, donde se 
demuestre el nivel de emisiones de 
dichos vehículos. 

15 



 
 
 
10.2. Cuando se acredite disponer en 

las instalaciones de sistemas de 
iluminación (2 puntos) y/o de 
climatización (3 puntos) eficientes 
energéticamente, junto con sistemas 
de ahorro de energía y aplicándose  
pautas de comportamiento ambiental 
en este ámbito 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.3. 5 Puntos, cuando se acredite 

estar en posesión de un sello de 
calidad medioambiental o 
procedimientos internos 
medioambientales. 

 

 
 
 
Acreditación de disponer de sistemas 
de iluminación eficientes 
energéticamente, junto con sistemas de 
ahorro de energía y aplicándose  pautas 
de comportamiento ambiental en este 
ámbito ……………………………….2 puntos. 
 
Acreditación de  disponer de sistemas 
de climatización eficientes 
energéticamente, junto con sistemas de 
ahorro de energía y aplicándose  pautas 
de comportamiento ambiental en este 
ámbito…………………………………...3 puntos. 
 
Falta de acreditación………………0 puntos 
 
 
 
Acreditación de sellos de calidad 
medioambiental o procedimientos 
internos medioambientales……5 puntos 
 
Falta de acreditación………………0 puntos 
 

TOTAL 100 
 

LOTE 2 (Fachadas, impermeabilizaciones, otros), 
LOTE 3 (pruebas de servicio)  
LOTE 5 (ensayos estanqueidad postventa) 

 
Sobre nº1 

 

 
Criterio 
Fórmula Puntuación 

CRITERIOS CUALITATIVOS   
 

  

  1. Acreditación participación EILA en los últimos 18 meses 
X 

20 

 2. Auditoría interna, superada 
X 

15 

 3. Respuesta en la realización de ensayos. 
X 

22 

 4. Mejora en el plazo de entrega del informe inicial 
X 

8 

 5. Mejora en el plazo de entrega de informes de seguimiento 
X 

5 

 6. Mejora en el plazo de entrega del informe final 
X 

5 

 7. Información digitalizada de ensayos en obra. 
X 

5 

 8. Criterios para la igualdad de mujeres y hombres 
X 

5 

 9. Criterios medioambientales 
X 

15 

TOTAL   
 

100 

 
 
 

Número Criterio Descripción del criterio Regla Ponde
ración 



1 
Pruebas “inter 
laboratorios” 
(EILA) 

El Laboratorio de Control de Calidad del 
Gobierno Vasco promueve, anualmente, 
unas pruebas “inter laboratorios” (EILA), 
a las que tienen que acudir TODOS los 
laboratorios que prestan sus servicios en 
la CAPV, pruebas de las cuales, si 
procede, se derivan informes a los 
intervinientes para que subsanen 
posibles No Conformidades, 
detectadas… 
Se otorgarán 20 PUNTOS a la 
acreditación de haber participado en los 
últimos 18 meses en unas pruebas “inter 
laboratorios” (EILA), indicando 
explícitamente que no se ha invitado al 
ofertante a promover No Conformidad 
alguna en su sistema de gestión (o que la 
misma ha sido tratada y/o subsanada) 

 
 
 
Acreditación de haber participado en los 
últimos 18 meses en unas pruebas “inter 
laboratorios” (EILA), indicando 
explícitamente que no se ha invitado al 
ofertante a promover No Conformidad 
alguna en su sistema de gestión (o que 
la misma ha sido tratada y/o 
subsanada)…………………………..20 puntos. 
 
Falta de acreditación ……………0 puntos. 

20 

2 
Auditoría técnica 
interna 

La acreditación de haber superado una 
auditoría técnica interna, promovida de 
manera voluntaria, en los últimos 18 
meses 

Acreditación de haber superado una 
auditoría técnica interna, promovida de 
manera voluntaria, en los últimos 18 
meses………………………………….25 puntos 
Falta de acreditación……………0 puntos 

15  

 
3 

Respuesta 
respuesta en la 
realización de 
los ensayos 
ordinarios 

Se valora la reducción del tiempo de 
respuesta en la realización de los 
ensayos ordinarios. Se valorará con 
HASTA 22 PUNTOS, la reducción del 
tiempo de respuesta en la realización de 
los ensayos ordinarios  
 

- La oferta de plazo más breve en 
horas se valorará con 22 puntos. 

- La oferta del plazo de 12 horas 
previsto en pliegos recibirá 0 puntos. 

- El resto de las ofertas se valorarán 
conforme a la siguiente fórmula: 

 
Puntuación Empresa= 
 MP x (PML – PO) / (PML – POMV) 
 
Siendo:  
P.O = Plazo ofertado 
P.M.L. = Plazo Máximo de Licitación (12 
horas) 
P.O.M.V. = Plazo Oferta Más Ventajosa 
M.P = Máximo de Puntos (22 puntos) 
 
Las ofertas se efectuarán en horas 
completas. Cualquier oferta en fracción, se 
redondeará al número inmediatamente 
superior. 
 
 

 

22 

 

 
4 

Reducción del 
plazo para la 
redacción y 
entrega del 
informe una vez 
realizado el 
ensayo 

 
Se valorará con HASTA 8 PUNTOS la 
reducción del número de días del plazo 
para la redacción y entrega del informe 
una vez realizado el ensayo (15 días).  
- La oferta de plazo más breve en días 

enteros se valorará con 8 puntos. 

 
 

8 



- La oferta del plazo de 15 días 
previsto en pliegos recibirá 0 puntos. 

- El resto de las ofertas se valorarán 
conforme a la siguiente fórmula: 

 
Puntuación Empresa=  
MP x (PML – PO) / (PML – POMV) 
 
Siendo:  
P.O = Plazo ofertado 
P.M.L. = Plazo Máximo de Licitación (15 
días) 
P.O.M.V. = Plazo Oferta Más Ventajosa 
M.P = Máximo de Puntos (8 puntos) 
 
Las ofertas se efectuarán en días completos. 
Cualquier oferta de días parciales se 
redondeará al número inmediatamente 
superior. 
 

 

5 

Reducción del 
plazo de 
redacción y 
entrega de los 
informes de 
seguimiento de 
no 
conformidades. 

Se valorará con HASTA 5 PUNTOS la 
reducción del plazo para la redacción y 
entrega de los informes de seguimiento 
de no conformidades.  
- La oferta de plazo más breve, en 

horas, se valorará con 5 puntos. 
- La oferta del plazo previsto en 

pliegos, de 48 horas, recibirá 0 
puntos. 

- El resto de las ofertas se valorarán 
conforme a la siguiente fórmula: 

 
Puntuación Empresa=  
MP x (PML – PO) / (PML – POMV) 
Siendo:  
P.O = Plazo ofertado 
P.M.L. = Plazo Máximo de Licitación (48 
horas) 
P.O.M.V. = Plazo Oferta Más Ventajosa 
M.P = Máximo de Puntos (5 puntos) 
 
Las ofertas se efectuarán en horas 
completas. Cualquier oferta en fracción, se 
redondeará al número inmediatamente 
superior. 
 

 
 
 

 
5 

6 

Reducción del 
plazo para la 
redacción y 
entrega del 
informe final 

Se valorará con HASTA 5 PUNTOS la 
reducción del plazo para la redacción y 
entrega del informe final recogiendo la 
totalidad de los ensayos realizados para 
cada promoción.  
 
- La oferta de plazo más breve en días 

enteros se valorará con 5 puntos. 
- La oferta del plazo de 15 días previsto 

en pliegos recibirá 0 puntos. 
- El resto de las ofertas se valorarán 

conforme a la siguiente fórmula: 
 
Puntuación Empresa=  

 
 
 
 

 

5 



MP x (PML – PO) / (PML – POMV) 
Siendo:  
P.O = Plazo ofertado 
P.M.L. = Plazo Máximo de Licitación (48 
horas) 
P.O.M.V. = Plazo Oferta Más Ventajosa 
M.P = Máximo de Puntos (5 puntos) 
 
 
Las ofertas se efectuarán en días completos. 
Cualquier oferta de días parciales se 
redondeará al número inmediatamente 
superior. 
 

7 
Repositorio 

accesible 

Se valora la puesta a disposición de un 
repositorio accesible mediante permisos 
con la información digitalizada de los 
ensayos de la obra 

Cuando se garantice la puesta a 
disposición de repositorio accesible 
mediante permisos con la información 
digitalizada de los ensayos de la obra, 
mediante compromiso escrito conforme 
Anexo II:                                         8 puntos 
No compromiso                            0 puntos 

5 

8 

Criterios para la 
igualdad de 
mujeres y 
hombres 

Se valorará con 5 puntos contar  y 
aplicar un convenio colectivo de 
empresa con cláusulas específicas para 
la igualdad de mujeres y de hombres; o 
el disponer y aplicar medidas de 
conciliación 

Se valorará con 5 puntos el disponer y 
aplicar a la ejecución del contrato un 
convenio colectivo de empresa con 
cláusulas específicas para la igualdad 
de mujeres y de hombres; o el disponer 
y aplicar medidas de conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar para la 
plantilla que ejecute el contrato que 
supongan una ampliación o mejora con 
respecto a los derechos reconocidos 
legalmente, tales como: 
o Mejora o ampliación de los 
permisos, licencias o excedencias 
establecidas por la normativa legal 
vigente. 
o Flexibilización y/o adecuación 
de la jornada u horario de trabajo. 
o Servicios de apoyo a la 
conciliación 
 
En fase de licitación se acreditará 
mediante declaración del convenio 
colectivo de aplicación o descripción de 
las medidas de conciliación aplicables y 
el adjudicatario deberá mantenerlo 
durante la ejecución del contrato como 
una condición especial de ejecución. 
 

5 

9 

Criterios 
relacionados con 
el 
medioambiente 

9.1. 5 puntos, cuando se materialice 
compromiso de que al menos el 50 % 
de los vehículos utilizados para el 
desplazamiento de personal y/o 
equipos utilicen tecnologías libres de 
emisiones de CO2. 

 
 
 
 
 
9.2. Cuando se acredite disponer en 

las instalaciones de sistemas de 
iluminación (2 puntos) y/o de 

Por el compromiso 
correspondiente…………………..5 puntos 
Falta de compromiso …………..0 puntos 
 
En fase de ejecución se facilitará la 
justificación de los niveles de emisiones 
de los vehículos empleados, mediante 
ficha técnica o similar, donde se 
demuestre el nivel de emisiones de 
dichos vehículos. 
 
 
Acreditación de disponer de sistemas 
de iluminación eficientes 
energéticamente, junto con sistemas de 

15 



climatización (3 puntos) eficientes 
energéticamente, junto con sistemas 
de ahorro de energía y aplicándose  
pautas de comportamiento 
ambiental en este ámbito 

 
 
 
 
 
 
 
9.3. 5 Puntos, cuando se acredite 

estar en posesión de un sello de 
calidad medioambiental o 
procedimientos internos 
medioambientales. 

 

ahorro de energía y aplicándose  pautas 
de comportamiento ambiental en este 
ámbito ……………………………….2 puntos. 
 
Acreditación de  disponer de sistemas 
de  climatización eficientes 
energéticamente, junto con sistemas de 
ahorro de energía y aplicándose  pautas 
de comportamiento ambiental en este 
ámbito…………………………………...3 puntos. 
 
Falta de acreditación………………0 puntos 
 
 
 
Acreditación de sellos de calidad 
medioambiental o procedimientos 
internos medioambientales……5 puntos 
 
Falta de acreditación………………0 puntos 
 

TOTAL 100 
 

 

La acreditación de los criterios valorables en fase de licitación se llevará a cabo mediante 
suscripción de compromiso al efecto o declaración responsable, para cada uno de los casos. 
El cumplimiento de tales compromisos será condición especial de ejecución. 
 
Además, la obtención de la puntuación correspondiente requerirá la acreditación de los 
criterios correspondientes, por lo que las empresas deberán acreditar, en fase de licitación, 
de manera fehaciente (documentada) el cumplimiento de los apartados correspondientes a: 

⎯ La acreditación de haber participado en los últimos 18 meses en unas pruebas “inter 
laboratorios” (EILA), indicando explícitamente que no se ha invitado al ofertante a 
promover No Conformidad alguna en su sistema de gestión (o que la misma ha sido 
tratada y/o subsanada) 

⎯ La acreditación de haber superado una auditoría técnica interna, promovida de 
manera voluntaria, en los últimos 18 meses. 

⎯ La posesión de acreditación de sistemas de calidad ENAC o similar se deberá 
acreditar para los ensayos ofertados en cada lote. 

⎯ En lo referente a los vehículos de baja emisión de CO2 o neutros en carbono, se 
completará el compromiso correspondiente en el anexo de proposición de criterios 
sometidos a fórmula, siendo su cumplimiento condición especial de ejecución del 
contrato, y en fase de ejecución del contrato se facilitará la justificación de los niveles 
de emisiones de los vehículos empleados en la ejecución de la obra, Se adjuntará ficha 
técnica o similar, donde se demuestre el nivel de emisiones de dichos vehículos, que 
justifique debidamente el cumplimiento de este requisito. 

⎯ Acreditación por entidad independiente de disponer en las instalaciones de sistemas 
de iluminación y/o de climatización eficientes energéticamente, junto con sistemas 
de ahorro de energía, aplicándose pautas de comportamiento ambiental en este 
ámbito. 

⎯ Certificado de Sistema de gestión ambiental o procedimientos internos 
medioambientales. 

 
 
El Acuerdo marco se concluirá con aquellos licitadores que obtengan una puntuación 
superior a 50 puntos del total de 100 de la valoración de los criterios de calidad. Los 
licitadores quedarán clasificados en una tabla cuyo orden se establecerá en función de la 
puntuación obtenida de mayor a menor, esto es, el puesto primero lo tendrán el que mayor 
puntuación haya obtenido. 
 



 
Composición del comité de expertos (o procedimiento para su designación) u organismo 
técnico especializado: No procede 
 
Criterios a valorar por el comité de expertos u organismo técnico: No procede. 
 
 
14.2.- Documentación a presentar: 
 

SOBRE Nº 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. (Véase la cláusula 23 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares). 

- DEUC 
- ANEXO VIII DECLARACIÓN RELATIVA A LAS EMPRESAS QUE ESTÉN 

OBLIGADAS A TENER EN SU PLANTILLA PERSONAS TRABAJADORAS CON 
DISCAPACIDAD Y CONTAR CON UN PLAN DE IGUALDAD 

- ANEXO XII.- DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 
- Documentación adicional, si procede, de acuerdo con la cláusula 23 del Pliego 

de clausulas administrativas particulares. 
 

En ningún caso  debe incluirse en el SOBRE 1, documentación acreditativa de los 
criterios de valoración que corresponden al SOBRE 2. 

 
SOBRE Nº 2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 

 
- ANEXO II MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O 

PORCENTAJES  
- Documentación acreditativa de haber participado en los últimos 18 meses en 

unas pruebas “inter laboratorios” (EILA), indicando explícitamente que no se 
ha invitado al ofertante a promover No Conformidad alguna en su sistema de 
gestión (o que la misma ha sido tratada y/o subsanada) 

- Documentación acreditativa de haber superado una auditoría técnica interna, 
promovida de manera voluntaria, en los últimos 18 meses. 

- Acreditación por entidad independiente de disponer en las instalaciones de 
sistemas de iluminación y/o de climatización eficientes energéticamente, junto 
con sistemas de ahorro de energía, aplicándose pautas de comportamiento 
ambiental en este ámbito. 

- Sellos de calidad medioambiental o procedimientos internos 
medioambientales 

- LOTE 1:: Acreditación de disponer de sellos ENAC o similar, en  un porcentaje 
superior al 80% requerido para los ensayos de hormigones. 

- LOTE 4: Acreditaciones ENAC o similar, para más ensayos acústicos de los 
indicados en el pliego técnico. 

 
 
Cláusula 15.- Garantía provisional y garantía definitiva. 
 
Se exige garantía provisional :NO 

Se exige garantía definitiva:  SI 
 (En el caso de no exigencia: Se deberá indicar el supuesto de excepción a la exigencia de 
garantía definitiva, de conformidad con el artículo 107 LCSP y DA 4 LCSP.) 
 



Constitución mediante retención en el precio: NO 
Procede:  

 

Sistema de fijación de la garantía definitiva:  

Estimativamente en el acuerdo marco : SI  
En los contratos basados, en función del importe de adjudicación: NO 

 

Lote Descripción 
Garantía 

provisional  
Garantía 
definitiva  

1 Contenciones, cimentaciones y estructura NO 20.000 € 
2 Fachadas, impermeabilizaciones y otros NO 6.000 € 
3 Pruebas de servicio NO 5.000 € 
4 Caracterización acústica de edificio terminado NO 6.000 € 
5 Ensayos estanqueidad de fachadas en fase Posventa NO 5.000 € 

 
 
Cláusula 16.- Pólizas de seguros:  
 
Procede: SÍ 
 
Los adjudicatarios de cada lote del acuerdo marco deberán disponer y mantener en vigor, un 
contrato de seguro que cubra específicamente la que garantice su responsabilidad civil 
profesional, cuya suma asegurada por siniestro y año sea, como mínimo de las cantidades que 
se reflejan a continuación: 
 

LOTE SUMA ASEGURADA (*) 
Lote 1 Contenciones, cimentaciones y estructura 400.000 € 
Lote 2 Fachadas, impermeabilizaciones y otros 300.000 € 
Lote 3 Pruebas de servicio 175.000 € 
Lote 4 Caracterización acústica de edificio terminado 70.000 € 
Lote 5 Ensayos estanqueidad de fachadas en fase Posventa 50.000 € 

 
 
*En caso ser adjudicatario de más de un lote, la suma asegurada deberá ser la correspondiente 
a la que resulte de sumar las cantidades correspondientes a cada uno de los lotes. 
 
 
Momento de entrega de las pólizas y documento de pago: Previa a la adjudicación del contrato. 
 
 
Cláusula 17.- Ejecución del contrato.  
 
Obligación de ejecutar determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, 
directamente por el propio licitador o, por un participante en la UTE: NO 
 
 
Cláusula 18.- Régimen de pagos.  
 

- Se expedirán certificaciones mensuales, en base a las valoraciones 
correspondientes al trabajo realmente ejecutado en cada mes como pagos a 
cuenta de la liquidación. 
 

- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO proceden.  
 

- Los abonos se realizarán mediante transferencia bancaria a los 30 días de la fecha 
factura. 
 



- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO proceden.  
 
 
Cláusula 19.- Revisión de precios. 

 
- Procede:   NO  

 
 

Cláusula 20.- Programa de trabajo: 
 
  Obligación de presentar un programa de trabajo:  NO 
 
  
Cláusula 21.- Subcontratación.  
 

Prestaciones no susceptibles de subcontratación:  En ningún caso podrá 
subcontratarse la redacción de los informes, que se define como tarea crítica. 
 
 
Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SI 
 
Los licitadores deberán indicar en la oferta si tienen previsto subcontratar los 
servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial 
de los subcontratistas, por referencia a las condiciones de solvencia técnica o 
profesional SI 
 

 
Cláusula 22.- Cesión del contrato. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista 
a un tercero: SI, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 
LCSP 

 
 

Cláusula 23.- Modificaciones previstas del acuerdo marco: SÍ  

 

Alcance, límites y naturaleza de las modificaciones:   
 
Se admitirán las modificaciones del contrato cuando su origen se refiera a alguna de las 
causas siguientes: 

1. Aparición zonal o puntual de estratos rocosos, calizas compactas, arcillas, suelos 
contaminados (que requieran una gestión específica), deslizamientos, asentamientos, 
ríos subterráneos, depósitos enterrados, etc., no contemplados en el estudio 
geotécnico. 

2. Aparición de servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento, distribución de 
electricidad, gas, etc) no contemplados en el proyecto en base a los datos 
suministrados por los servicios técnicos municipales y compañías suministradoras. 

3. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a 
propiedades o comunidades colindantes o próximas a las obras, como consecuencia 
del desarrollo de los trabajos (habilitación de accesos provisionales no previstos para 
las obras o para los afectados, limitación de horarios para determinados trabajos, etc). 

4. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a 
propiedades o comunidades colindantes o próximas a las obras, como consecuencia 
de acuerdos existentes o compromisos adquiridos con las mismas, por parte de 
alguno de los agentes intervinientes en la promoción –diferentes de VISESA- desde 
su génesis que fueran desconocidas a la hora de la aprobación del proyecto. 

5. Labores y/o actuaciones derivadas de modificaciones del proyecto que tuvieran su 
origen en acuerdos existentes o compromisos adquiridos con las propiedades o 
comunidades colindantes, por parte de alguno de los agentes intervinientes en la 



promoción – diferentes de VISESA- desde su génesis que fueran desconocidas a la 
hora de la aprobación del proyecto. 

6. Modificación de la correlación entre los diferentes sistemas de cimentación 
propuestos, como consecuencia de la aparición de estratos en el terreno no 
concordantes en su totalidad con las previsiones del estudio geotécnico o por la 
modificación parcial o total del estado previo de la parcela, que sirvió de base a la 
definición del sistema de cimentación y/o contención de tierras adoptado (rellenos o 
vaciados, modificación de taludes, modificación de alineaciones del estado de la 
parcela, etc). 

7. Trabajos como losas de sub-presión, cámaras bufas, impermeabilizaciones, recogidas 
de aguas y su bombeo, etc, derivados de la presencia de agua bajo rasante a cotas 
diferentes a las previstas en el Estudio Geotécnico, documento que ha servido de base 
para el estudio de las soluciones de estanqueidad a la edificación. 

8. Trabajos derivados de la detección en obra de posibles interferencias-
incompatibilidades entre las diferentes partes del proyecto (estructuras-
instalaciones, estructuras-distribución, instalaciones-distribución, etc), que impidan 
la materialización del proyecto de acuerdo a los documentos que regulan el mismo 
(normativa en general, licencia municipal de obras, calificación como viviendas de 
protección pública, etc), interferencias-incompatibilidades cuya previsión resultara 
complicada en la redacción del Proyecto de Ejecución. 

9. Modificación de instalaciones para su optimización desde el punto de vista de le 
eficiencia energética y/o la reducción de afecciones negativas al medioambiente 
(modificación sistemas de distribución de calefacción, mejora equipos de producción 
de calor, incorporación de recuperación de calor individual en el sistema de 
ventilación de viviendas, incorporación de recuperación de calor colectivo en el 
sistema de ventilación de viviendas, modificación de sistema de admisión de aire en 
viviendas, etc)  

10. Afecciones no previstas a infraestructuras existentes (costas, ferrocarril, carreteras, 
cuencas fluviales, red eléctrica…), que pudieran derivar en una mayor complejidad de 
los trabajos a ejecutar. 

11. Implementación de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de 
Ejecución, siempre que los plazos de entrada en vigor de las actualizaciones 
normativas queden dentro de los doce meses siguientes a la finalización prevista de 
las obras. 

12. Implementación de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de 
Ejecución, cuando no cumpliéndose la pauta referida anteriormente, se considere por 
parte del promotor que la incorporación de los cambios recogidos en la nueva 
normativa, son de interés para los futuros usuarios-propietarios. 

13. Implementación de cambios propuestos por estamentos públicos, previo al 
otorgamiento de sus autorizaciones definitivas (Calificación Definitiva, Licencia de 1ª 
Utilización, etc), debiendo ser estos cambios propuestos modificaciones respecto a 
los proyectos aprobados inicialmente (Calificación Provisional, Licencia de Obras, 
etc). 

14. Implementación de cambios propuestos por la Sociedad Pública de Viviendas de 
Alquiler de la CAPV (Alokabide), sobre proyectos que afecten a viviendas cuyo 
destino sea la mencionada sociedad, siempre y cuando los cambios solicitados 
afecten a los Criterios de Diseño desarrollados por VISESA dentro de su comité de 
Producto, comité en el que participa la mencionada sociedad. 

15. Implementación de cambios requeridos por las compañías distribuidoras de los 
diferentes servicios (electricidad, agua, telecomunicaciones, gas, etc) o sociedades 
gestoras (abastecimiento de agua, saneamiento, etc), cuyo origen sea posterior a la 
obtención de la Licencia Municipal de Obras. 

16. Coste de trabajos derivadas del establecimiento de servidumbres, sea cual sea su 
finalidad (vistas, paso, etc), tanto si se actúa en la misma como previo sirviente o como 
previo dominante. 

17. Realización de trabajos para salvaguardar las obras o reponer las ya ejecutadas, 
derivados de circunstancias sobrevenidas y no previstas, ajenas al normal desarrollo 
de las obras, como huelgas sectoriales (construcción, transporte, cemento y sus 



derivados, metalurgia, etc), inclemencias meteorológicas fuera de lo normal (viento, 
lluvia, nieve, etc), accidentes (incendios, inundaciones, etc) 

1. Necesidad de medidas adicionales en materia de seguridad y salud con respecto a las 
previstas en el proyecto, debido a la aparición de alguno de los supuestos 
enumerados en los apartados anteriores. 

 
Procedimiento para la modificación: 

 
Método de verificación objetiva de concurrencia de las circunstancias: memoria 
justificativa de la dirección facultativa de la obra y/o informe técnico de VISESA. 
 
Alcance y límites: introducción de variaciones estrictamente indispensables para 
responder a las causas objetivas que hagan necesaria la modificación, sin alterar las 
condiciones esenciales de la licitación y de la adjudicación del contrato. 
 
Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no podrán 
superar en un 20 por ciento a los precios anteriores a la modificación y en ningún caso 
podrán ser precios superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco ofrezcan 
en el mercado para los mismos servicios. 
 
Los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no podrán 
superar en un 20 por ciento a los precios anteriores a la modificación y en ningún caso 
podrán ser precios superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco ofrezcan 
en el mercado para los mismos servicios. 
 
 

Cláusula 24.- Suspensión.  
 
Abono al contratista de los daños y perjuicios por suspensión del contrato: de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 208 LCSP. 
 
 
 
Cláusula 25.- Condiciones especiales de ejecución del contrato:  
 
- Condiciones especiales de ejecución, (previstas en el artículo 202.2 LCSP): 
 

- De tipo medioambiental:  
o La promoción del reciclado de productos y el uso de envases 

reutilizables, según ley 22-2011 del 28 de julio de residuos y 
suelos contaminados, y las normas técnicas derivadas de la 
directiva de envases UNE EN 13427-32. 
 

o El cumplimiento de los criterios  medioambientales ofrecidos. 
 

- De tipo social: las establecidas en la Cláusula del Pliego de Condiciones 
administrativas. 
 

- De igualdad: La aplicación de un convenio colectivo de empresa con 
cláusulas específicas para la igualdad de mujeres y de hombres; o el 
disponer y aplicar medidas de conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar para la plantilla que ejecute el contrato, en el caso de haber 
presentado y valorado compromiso al respecto. 

 
- Relacionadas con la innovación: NO Procede 

 
- Otras condiciones especiales de ejecución: 
 

- El sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia 



de protección de datos. La obligación de la empresa adjudicataria de 
presentar la declaración en la que ponga de manifiesto donde van a estar 
ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios 
asociados a los mismos, así como, la obligación de comunicar cualquier 
modificación de los datos aportados. Y la obligación de indicar, si tienen 
previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los 
mismos, indicando el nombre o perfil profesional de los subcontratistas a 
los que se vaya a encomendar su realización. 

- El cumplimiento de los plazos establecidos en pliegos, o mejorados en la 
oferta, para dar respuesta en la realización de ensayos y entrega de los 
informes, así como la asistencia a las reuniones establecidas en pliegos..  

 
 
Cláusula 26.- Penalidades: 
 
Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al día, IVA excluido.  
 
En el caso de incumplimiento de los tiempos de respuesta de toma de muestras/ realización 
de ensayos, o emisión de los informes exigidos en pliegos, o en su caso, ampliados en la 
oferta, se aplicará una penalización de 100 € por retraso o incumplimiento del plazo, 
incrementándose esta cuantía un 5% por cada  retraso o nuevo incumplimiento. 
 
 
Por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el acuerdo marco y 
contratos basados: 
 
Por inasistencia a las reuniones de seguimiento , se aplicará una penalización de 100 € por  
retraso o incumplimiento del plazo,  incrementándose esta cuantía un 5% por cada  retraso 
o nuevo incumplimiento. 
 
Por ejecución defectuosa del acuerdo marco y contratos basados: Se aplicarán las previstas en 
la cláusula 41 del PCAP. 
 
Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del acuerdo marco y contratos 
basados: 

▪ Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, 
social o laboral: Se aplicarán las previstas en la cláusula 41 del PCAP. 

▪ Por infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación: 
Se aplicarán las previstas en la cláusula 25 del PCAP. 

▪ Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o 
suministradores: Se aplicarán las previstas en la cláusula 25 del PCAP. 

 
 Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del acuerdo marco y 
contratos basados los medios personales y materiales suficientes para ello: Se aplicarán las 
previstas en la cláusula 38. 
 
En el caso de incumplimiento de los tiempos de respuesta de toma de muestras/ realización 
de ensayos exigidos en pliegos, o en su caso, ampliados en la oferta, se aplicará una 
penalización de 100 € por  retraso o incumplimiento del plazo,  incrementándose esta cuantía 
un 5% por cada  retraso o nuevo incumplimiento. 
 
 
- Por incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos de carácter 
personal: Se aplicarán las previstas en la cláusula 41 del PCAP. 
 
 
 
Cláusula 27.- Causas de resolución del contrato. 
 



Se aplicarán las previstas en la cláusula  49 del PCAP 
 
 
 
Cláusula 28.- Plazo de garantía: 
 
1 año. 
 
Cláusula 29.- Importe máximo de los gastos de publicidad:  

 
NO procede 
 
 
Cláusula 30.- Información sobre el acuerdo marco y contratos basados cuyo carácter 

confidencial debe respetar el contratista:  
 

Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter 
confidencial de la información: 5 años.  

 
 
Cláusula 31.- Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos. 
 
Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional 
sobre los pliegos y demás documentación complementaria con una antelación de CINCO (5) 
días antes de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
 
Cláusula 32.- Perfil de contratante.  
 
La dirección de acceso al perfil de contratante de VISESA es: 
http://www.visesa.eus/listado_concursos.asp 
 
 

http://www.visesa.eus/listado_concursos.asp

